

Līvānos,

2015. gada 12. Janvārī

Līvānu novada dome, reģistrācijas Nr. 90000065595, tās izpilddirektora Ulda Skreivera personā, kurš darbojas saskaņā ar statūtiem, turpmāk tekstā saukta **PASŪTĪTĀJS**, no vienas puses, un

SIA „BM-Projekts”, Reģ. Nr. 40103196966, tās valdes locekļa Mārtiņa Blumentāla personā, kurš(-a) rīkojas uz statūtu pamata, turpmāk tekstā saukta **IZPILDĪTĀJS**, no otras puses, katrs atsevišķi un abi kopā turpmāk tekstā saukti Puse/-es, pamatojoties uz Līvānu novada domes rīkotā iepirkuma „Tehniskā projekta izstrāde un tā autorizraudzība” ar identifikācijas Nr. LND 2014/32, turpmāk šī līguma tekstā saukts Iepirkums, rezultātiem un **SIA „BM-Projekts”** iesniegto Piedāvājumu, noslēdz šādu līgumu, turpmāk tekstā saukts Līgums, par sekojošo:

1. Līguma priekšmets

- 1.1. **PASŪTĪTĀJS** uzdod, un **IZPILDĪTĀJS** apņemas ar savu darbaspēku un materiāli – tehniskajiem līdzekļiem veikt **tehniskā projekta izstrādi** “Latgales mākslas un amatniecības centra ēkas Domes ielā Nr. 1, Līvānos, Līvānu novadā rekonstrukcija” un tā autorizraudzību objekta būvniecības laikā, turpmāk tekstā saukts Darbs, saskaņā ar Projektēšanas uzdevumu (1.pielikums), kas ir neatņemama šī Līguma sastāvdaļa.
- 1.2. **IZPILDĪTĀJS** apliecina, ka viņam ir saistošs iepirkuma nolikums un visi iepirkuma „Tehniskā projekta izstrāde un tā autorizraudzība”, (identifikācijas Nr. LND 2014/32) piedāvājumā iesniegtie dokumenti.

2. Līguma summa un norēķinu kārtība

- 2.1. Līguma summa ir EUR **8409,50** (astoņi tūkstoši četri simti deviņi eiro un 50 centi), t.sk., PVN 21 % EUR 1459,50 (viens tūkstotis četri simti piecdesmit deviņi eiro un 50 centi), kura sastāv no:
 - 2.1.1. atlīdzības par tehniskā projekta izstrādi EUR 7683,50, tajā skaitā EUR 1333,50 PVN 21 % apmērā;
 - 2.1.2. autoratlīdzības par šī līguma 1.1. punktā minētā tehniskā projekta autorizraudzību objekta būvniecības laikā EUR 726,00, tajā skaitā EUR 126,00 PVN 21 % apmērā.
- 2.2. Šī līguma 2.1.1. punktā minēto atlīdzības summu **PASŪTĪTĀJS** samaksā **IZPILDĪTĀJAM** šādā kārtībā:
 - 2.2.1. Avansa maksājumu 20 % apmērā EUR 1536,70, tajā skaitā PVN, **PASŪTĪTĀJS** samaksā **IZPILDĪTĀJAM** 15 dienu laikā no līguma noslēgšanas dienas un **IZPILDĪTĀJA** izrakstītā rēķina saņemšanas dienas **PASŪTĪTĀJA** grāmatvedībā, pārskaitot to uz **IZPILDĪTĀJA** norēķinu kontu;
 - 2.2.2. 60 % apmērā (EUR 4610,10, tajā skaitā PVN) no šī līguma 2.1.1. punktā noteiktās atlīdzības par tehniskā projekta izstrādi **PASŪTĪTĀJS** samaksā **IZPILDĪTĀJAM** 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Darbu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas un **IZPILDĪTĀJA** izrakstītā rēķina saņemšanas dienas **PASŪTĪTĀJA** grāmatvedībā, pārskaitot to uz **IZPILDĪTĀJA** norēķinu kontu.
 - 2.2.3. 20 % apmērā (EUR 1536,70 tajā skaitā PVN) no šī līguma 2.1.1. punktā noteiktās atlīdzības par tehniskā projekta izstrādi **PASŪTĪTĀJS** samaksā

IZPILDĪTĀJAM 10 (desmit) darba dienu laikā pēc pozitīva ekspertu atzinuma (pēc pozitīvas tehniskā projekta ekspertīzes) par **IZPILDĪTĀJA** izstrādātā tehniskā projekta atbilstību esošajai situācijai un normatīvajiem aktiem saņemšanas.

- 2.3. Šī līguma 2.1.2. punktā norādīto atlīdzību **PASŪTĪTĀJS** samaksā **IZPILDĪTĀJAM 10** (desmit) dienu laikā pēc autoruzraudzības Darbu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas un **IZPILDĪTĀJA** izrakstītā rēķina saņemšanas dienas **PASŪTĪTĀJA** grāmatvedībā, pārskaitot to uz **IZPILDĪTĀJA** norēķinu kontu.

3. Pušu tiesības un pienākumi

- 3.1. **IZPILDĪTĀJS** Darbu veic atbilstoši LR normatīvajiem aktiem, kas regulē šādu darbu veikšanu.
- 3.2. **IZPILDĪTĀJS** apliecina, ka viņam ir visas nepieciešamās atļaujas un kvalifikācija šo darbu veikšanai.
- 3.3. **IZPILDĪTĀJS** savlaicīgi izpilda un iesniedz **PASŪTĪTĀJAM** saskaņā ar šī Līguma 1.1.punktu un 4.1.punktu Darbu pieņemšanas – nodošanas aktu parakstīšanai par tehniskā projekta izstrādi.
- 3.4. **PASŪTĪTĀJS** norēķinās ar **IZPILDĪTĀJU** saskaņā ar šī Līguma nosacījumiem.
- 3.5. **PASŪTĪTĀJS** pēc **IZPILDĪTĀJA** Darbu pabeigšanas pieņem tos ar Darbu nodošanas - pieņemšanas aktu.
- 3.6. Līdz šī Līguma priekšmetā paredzēto Darbu uzsākšanai **PASŪTĪTĀJAM** ir pienākums sniegt **IZPILDĪTĀJAM** visu nepieciešamo informāciju.
- 3.7. **IZPILDĪTĀJAM** ir tiesības pieaicināt citus speciālistus, tajā skaitā trešās personas līgumā paredzēto Darbu veikšanai, saskaņojot to ar **PASŪTĪTĀJU**.
- 3.8. Autoruzraudzības pakalpojumus **IZPILDĪTĀJS** sniedz pēc **PASŪTĪTĀJA** uzaicinājuma, saskaņā ar normatīvajiem aktiem. Autoruzraudzības pakalpojumi veicami līdz objekta nodošanai ekspluatācijā.
- 3.9. Parakstot šo līgumu **IZPILDĪTĀJS** apliecina, ka tam ir pieredze vai izglītība vismaz trīs sabiedrisku ēku rekonstrukcijas būvprojektu izstrādē. Ja šī līguma darbības laikā atklājas, ka **IZPILDĪTĀJS** sniedzis nepatiesas ziņas par sevi, savu pieredzi un izglītību, tas sedz visus iespējamus zaudējumus, kuri rodas vai nākotnē varētu rasties **PASŪTĪTĀJAM**.
- 3.10. Pēc tehniskā projekta izstrādes un pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas, **PASŪTĪTĀJS** nodod **IZPILDĪTĀJA** izstrādāto tehnisko projektu ekspertīzes veikšanai ar mērķi pārbaudīt **IZPILDĪTĀJA** iesniegtā tehniskā projekta atbilstību Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām, drošības, veselības aizsardzības prasībām, projektējamo objektu atbilstību projektēšanas uzdevuma prasībām.
- 3.11. Ja **PASŪTĪTĀJS** izlemj neveikt tehniskā projekta ekspertīzi, **IZPILDĪTĀJAM** izmaksājamā atlikusī līguma summa tiek samaksāta 20 (divdesmit) dienu laikā pēc Darbu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas un **IZPILDĪTĀJA** izrakstītā rēķina saņemšanas dienas **PASŪTĪTĀJA** grāmatvedībā, pārskaitot to uz **IZPILDĪTĀJA** norēķinu kontu.
- 3.12. Ja ekspertu atzinums par tehnisko projektu ir pozitīvs bez būtiskām atkāpēm un iebildēm, **PASŪTĪTĀJS** veic galīgo norēķinu ar **IZPILDĪTĀJU** saskaņā ar šī Līguma 2.2.3. punktu.
- 3.13. Pozitīvs ekspertīzes slēdziens par tehniskā projekta atbilstību neatbrīvo **IZPILDĪTĀJU** no izstrādātā tehniskā projekta labojumu un trūkumu veikšanas par saviem līdzekļiem, ja vēlāk atklājas, ka tehniskais projekts tomēr neatbilst šī līguma darba uzdevumam, Eiropas Savienības vai Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

4. Darbu nodošanas – pieņemšanas kārtība

- 4.1. **IZPILDĪTĀJS** tehniskā projekta izstrādi apņemas pabeigt un nodot **PASŪTĪTĀJAM** 12 kalendāro nedēļu laikā no šī līguma noslēgšanas dienas. Darbu izpildes termiņš var tikt pagarināts tikai abām Pusēm par to rakstveidā vienojoties.
- 4.2. Pēc Līgumā paredzētā Darba pabeigšanas **IZPILDĪTĀJS** nodod **PASŪTĪTĀJAM** tehniskā projekta dokumentāciju, saskaņā ar šī līguma 1. pielikumu – projektēšanas uzdevumu, kas izstrādāts ievērojot Līguma nosacījumus un LR spēkā esošos normatīvos aktus, un pieņemšanas – nodošanas aktu 2 (divos) eksemplāros **PASŪTĪTĀJAM** parakstīšanai.
- 4.3. **PASŪTĪTĀJS** 10 (desmit) darba dienu laikā no nodotā Darba un Darbu nodošanas - pieņemšanas akta saņemšanas brīža:
- 4.3.1. pieņem Darbu un paraksta Darbu nodošanas – pieņemšanas aktu, vai
- 4.3.2. iesniedz rakstisku motivētu atteikumu pieņemt Darbu.
- 4.4. Ja ir saņemts **PASŪTĪTĀJA** motivēts atteikums pieņemt Darbu, Puses sastāda divpusēju aktu, kurā tiek norādīti novēršamie trūkumi un kļūdas ar norādi par to izpildes termiņiem. Trūkumi, ko pieļāvis **IZPILDĪTĀJS**, novēršami par **IZPILDĪTĀJA** līdzekļiem aktā noteiktajā termiņā un kārtībā. Pēc to novēršanas **IZPILDĪTĀJS** atkārtoti veic Līguma 4.2.punktā noteiktās darbības.
- 4.5. Ja **IZPILDĪTĀJS** darbu veic pirms termiņa, tam ir tiesības to nodot, bet **PASŪTĪTĀJAM** – pirms termiņa pieņemt Darbu Līgumā paredzētajā kārtībā.
- 4.6. **IZPILDĪTĀJS** ir tiesīgs saņemt tehniskā projekta izpildes termiņu pagarinājumu, ja:
- 4.6.1. **PASŪTĪTĀJS** kavē vai aptur tehniskā projekta veikšanu - izstrādi no **IZPILDĪTĀJA** neatkarīgu iemeslu dēļ;
- 4.6.2. **PASŪTĪTĀJS** nenodrošina **IZPILDĪTĀJU** ar nepieciešamajiem dokumentiem, pēc līguma noslēgšanas;
- 4.6.3. Tehniskā projekta izpildi kavē **Projektēšanas uzdevuma** grozījumi, kas nav radušies **IZPILDĪTĀJA** vainas dēļ un ir pasūtītāja interesēs.
- 4.7. Ja nepieciešami **Projektēšanas uzdevuma** grozījumi, kas nav radušies **IZPILDĪTĀJA** vainas dēļ un ir pasūtītāja interesēs, **PUSES** savstarpēji vienojoties slēdz papildus vienošanos par projektēšanas izmaksām un darbu izpildes termiņiem normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
- 4.8. Tehnisko projektu **IZPILDĪTĀJS** iesniedz **PASŪTĪTĀJAM** papīra formā 6 eksemplāros, kā arī elektroniskā formā – 1 CD.

5. Pušu atbildība un strīdu izšķiršanas kārtība

- 5.1. Visus strīdus, kas varētu rasties starp Pusēm Līguma izpildes laikā, Puses risinās savstarpējo pārrunu ceļā, ja strīdu nav iespējams atrisināt savstarpējo pārrunu ceļā, tad strīds izskatāms Latvijas Republikas tiesā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pēc **PASŪTĪTĀJA** juridiskās adreses.
- 5.2. Ja šī Līguma saistības netiek izpildītas vai tās izpildītas nepienācīgi, vainīgā Puse ir materiāli atbildīga saskaņā ar spēkā esošiem normatīvajiem aktiem.
- 5.3. Par Darbu izpildes termiņu pārkāpšanu atbilstoši Līguma 4.1.punktam, ja Puses iepriekš nav vienojušās par Darbu izpildes termiņa pagarināšanu, **IZPILDĪTĀJS** maksā **PASŪTĪTĀJAM** līgumsodu 1,00 % apmērā no kopējās Līguma summas par katru nokavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10 % no kopējās līguma summas. Līgumsodu **PASŪTĪTĀJS** ir tiesīgs ieturēt no Līguma summas, par to iepriekš savlaicīgi rakstveidā brīdinot **IZPILDĪTĀJU**. **PASŪTĪTĀJS** var izlemt jautājumu par līgumsoda nepiemērošanu **IZPILDĪTĀJAM**.
- 5.4. Ja **PASŪTĪTĀJS** laikā nenorēķinās ar **IZPILDĪTĀJU** par kvalitatīvi un termiņā izpildītiem Darbiem, **PASŪTĪTĀJS** maksā **IZPILDĪTĀJAM** līgumsodu 1,00 % apmērā no kopējās laikā nesamaksātās summas par katru nokavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10

% no kopējās līguma summas, pēc **IZPILDĪTĀJA** rēķina saņemšanas. **IZPILDĪTĀJS** var izlemt jautājumu par līgumsoda nepiemērošanu **PASŪTĪTĀJAM**.

- 5.5. **IZPILDĪTĀJS** uzņemas atbildību par atbilstoši Līguma noteikumiem veicamo Darbu kvalitāti un termiņiem.
- 5.6. Ja **IZPILDĪTĀJA** vainas dēļ jāveic izstrādā tehniskā projekta labojumi jeb jānovērš trūkumi, **IZPILDĪTĀJS** novērš tos par saviem līdzekļiem šī līguma pielikumā noteiktajā termiņā, bet ja tur nav noteikts tehniskā projekta labojumu vai trūkumu novēršanas laiks, **PASŪTĪTĀJA** noteiktā laikā, kuram jābūt objektīvi un samērīgi noteiktam rakstiskā veidā par to informējot **IZPILDĪTĀJU** septiņu dienu laikā no tehniskā projekta ekspertīzes slēdziena saņemšanas dienas.
- 5.6.1. Ja **IZPILDĪTĀJS** kavē šī līguma 5.6. punktā noteikto **IZPILDĪTĀJA** izstrādātā tehniskā projekta labojumu vai trūkumu novēršanas laiku un tā dēļ ir nokavēts arī šī līguma 4.1. punktā noteiktais izpildes termiņš, tad **IZPILDĪTĀJS** maksā **PASŪTĪTĀJAM** vienreizēju līgumsodu 5 % apmērā no kopējās šī līguma summas, bet ne vairāk kā 10 % no kopējās līguma summas. Šī līguma punkts neierobežo **PASŪTĪTĀJA** tiesības prasīt vienlaicīgi no **IZPILDĪTĀJA** gan līgumsodu kas noteikts līguma 5.3. punktā gan 5.6.1. punktā. **PASŪTĪTĀJS** var izlemt jautājumu par līgumsoda nepiemērošanu **IZPILDĪTĀJAM**.
- 5.6.2. Par **IZPILDĪTĀJA** nokavējumu nav atzīstams tas laika posms, kas objektīvi nepieciešams izstrādātā tehniskā projekta ekspertīzes veikšanai.
- 5.7. Līgumsoda samaksa un zaudējumu atlīdzināšana neatbrīvo Puses no Līgumā uzņemto saistību izpildes.
- 5.8. Ja **IZPILDĪTĀJS** nepienācīgā kārtā vai arī vispār nepilda savas uzņemtās saistības objekta būvniecības laikā neierodoties uzraugāmā objektā pēc **PASŪTĪTĀJA** aicinājuma 1 darba dienas laikā no aicinājuma saņemšanas brīža, tas maksā **PASŪTĪTĀJAM** līgumsodu 1 % apmērā no kopējās Līgumcenas par katru neierašanos objektā noteiktajā laikā vai katru līguma pārkāpumu, bet ne vairāk kā 10% no kopējās līgumcenas.
- 5.9. **IZPILDĪTĀJS** maksā **PASŪTĪTĀJAM** līgumsodu EUR 100 apmērā par katru no jauna konstatēto kļūdu autoruzraudzības žurnāla aizpildīšanā, ja tas nav aizpildīts atbilstoši Latvijas būvnormatīviem, Vispārīgajiem būvnoteikumiem un citiem būvniecību regulējošajiem normatīvajiem aktiem. Līgumsoda samaksa neatbrīvo **IZPILDĪTĀJU** no pienākuma segt **PASŪTĪTĀJAM** un trešajām personām nodarītos zaudējumus, kas radušies **IZPILDĪTĀJA** darbības vai bezdarbības rezultātā.
- 5.10. Eiropas Savienības projektu finansējuma finanšu korekciju gadījumā (kad Pasūtītājam ES finansējuma administratoru pārbaužu rezultātā jāatmaksā daļēji vai pilnībā ES saņemtais finansējums projektēšanas laikā pieļauto kļūdu dēļ vai autoruzraudzības laikā pieļauto kļūdu dēļ) **IZPILDĪTĀJS** nes atbildību par visiem zaudējumiem, kuri rodas vai var rasties nākotnē, ja par šādiem zaudējumiem vainojams **IZPILDĪTĀJS**.
- 5.11. **IZPILDĪTĀJS** nes atbildību par visiem zaudējumiem, kuri rodas vai var rasties nākotnē (projektēšanas laikā pieļauto kļūdu dēļ vai autoruzraudzības laikā pieļauto kļūdu dēļ), ja par šādiem zaudējumiem vainojams **IZPILDĪTĀJS**.
- 5.12. **PASŪTĪTĀJAM** ir tiesības gan uz līgumsodu samaksu gan zaudējumu atlīdzību vienlaicīgi.

6. Nepārvarama vara

- 6.1. Ja kāda no Pusēm nevar izpildīt Līguma nosacījumus nepārvaramas varas apstākļu dēļ (Force majeure) - karš, dabas katastrofas, streiki, ugunsgrēks, ko apstiprina kompetentu

institūciju dokuments, Līgumslēdzēja puse ir atbrīvota no zaudējumu atlīdzības par Līguma nepildīšanu.

7. Līguma termiņš, tā papildinājumi un grozījumi

7.1. Līgumu var papildināt, grozīt vai lauzt pēc Pušu vienošanās.

7.2. Jebkura no Pusēm ir tiesīga lauzt šo līgumu un pieprasīt atlīdzināt tai nodarītos zaudējumus, ja otra Puse pieļāvusi šī Līguma saistību pārkāpšanu, rakstiski par to brīdinot otru Pusi.

8. Citi noteikumi

8.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas dienu un darbojas līdz pilnīgai Pušu līguma saistību izpildei.

8.2. Jebkuras izmaiņas vai papildinājumi līgumā ir izdarāmi rakstveidā un ir spēkā tikai pēc to abpusējas parakstīšanas.

8.3. Līgums sastādīts 2 (divos) eksemplāros, no kuriem viens atrodas pie **PASŪTĪTĀJA**, savukārt otrs – pie **IZPILDĪTĀJA**.

8.4. **PASŪTĪTĀJS** un **IZPILDĪTĀJS** piekrīt Līguma noteikumiem un apstiprina tos parakstot šo līgumu.

9. Pušu rekvizīti un paraksti


PASŪTĪTĀJS:

Līvānu novada dome
Reģ.Nr.90000065595
Rīgas iela 77, Līvāni, LV-5316
AS "Citadele banka"
LV79PARX0004642660004

IZPILDĪTĀJS:


SIA „BM-Projekts”
Reģ. Nr. 40103196966
„Papardes-3”, Spuņciems,
Salas pag., Babītes nov., LV – 2105
AS „DNB Banka”
LV33RIKO0002013267394

U. Skreivers



M. Blumentāls

12.01.2015



Projektēšanas uzdevums

Latgales mākslas un amatniecības centra ēkas

Domes ielā Nr.1, Līvānos, Līvānu novadā

rekonstrukcijas tehniskā projekta izstrādei

1. Izstrādājot tehnisko projektu, paredzēt tajā šādas daļas:

1.1. Vispārīgā daļa:

- Būvprojektēšanas uzsākšanai nepieciešamie dokumenti un materiāli;
- Topogrāfiskais plāns, pēc vajadzības ģeotehniskā izpēte;
- Paskaidrojuma raksts.

1.2. Arhitektūras daļa:

- Teritorijas sadaļa;
- Arhitektūras sadaļa.

1.3. Inženierisinājumu daļa:

- Būvkonstrukcijas;
- Ūdensapgāde un kanalizācija;
- Apkure un vēdināšana;
- Elektroapgāde;
- Gāzes apgāde no esošā pievada (krāšņu pieslēgums);
- Telekomunikācijas un signalizācijas sistēmas;
- Būvizstrādājumu un būvmateriālu specifikācijas;
- Tehnoloģiskā daļa.

1.4. Ekonomikas daļa:

- Iekārtu, konstrukciju un materiālu kopsavilkums;
- Būvdarbu apjomi;
- Izmaksu aprēķins (tāme).

1.5. Būvdarbu organizācija.

1.6. Ugunsdrošības pasākumu pārskats.

Galvenie rekonstrukcijas rezultātā sasniedzamie mērķi:

1. Koka spāru konstrukcijas izbūve virs savietotā jumta konstrukcijas;
2. Stikla studijas ierīkošana telpā Nr.8;
3. Keramikas studijas ierīkošana telpā Nr.9.

Izstrādājot ēkas rekonstrukcijas tehnisko projektu, paredzēt sekojošo:

1. Veikt būves tehnisko apsekošanu;
2. Jauna koka spāru konstrukcijas jumta izbūvi virs esošā savietotā jumta konstrukcijas;
3. Stikla studijas ierīkošanu telpā Nr.8;

4. Keramikas studijas ierīkošanu telpā Nr.9;
5. Atvieglotas konstrukcijas stiklotas piebūves ierīkošanu uz Daugavas pusi stikla un keramikas studiju paplašināšanai;
6. Tehnoloģisko iekārtu (krāšņu, darba galdu u.c.) izvietojumu rekonstruējamajās un projektējamajās telpās;
7. Iekšējā ūdensvada rekonstrukciju telpās Nr.8 un Nr.9, atbilstoši tehnoloģisko iekārtu izvietojumam;
8. Iekšējās kanalizācijas sistēmas rekonstrukciju telpās Nr.8 un Nr.9, atbilstoši tehnoloģisko iekārtu izvietojumam;
9. Apkures sistēmas rekonstrukciju telpās Nr.8 un Nr.9 un jaunas sistēmas ierīkošanu projektējamajās telpās, atbilstoši veicamajai pārplānošanai un tehnoloģisko iekārtu izvietojumam;
10. Ventilācijas sistēmas rekonstrukciju telpās Nr.8 un Nr.9 un jaunas sistēmas ierīkošanu projektējamajās telpās, atbilstoši veicamajai pārplānošanai un tehnoloģisko iekārtu izvietojumam;
11. Elektroinstalācijas sistēmas rekonstrukciju telpās Nr.8 un Nr.9 un jaunas sistēmas ierīkošanu projektējamajās telpās, atbilstoši veicamajai pārplānošanai un tehnoloģisko iekārtu izvietojumam;
12. Ievērot izsniegto tehnisko noteikumu prasības;
13. Pirms tehniskā projekta izstrādes pretendents, jāiepazīstas ar objektu un jāveic apkārtnes apskate;
14. Darbu izmaksās jāietver visas tehniskā projekta izstrādāšanas, un ar to saistītās saskaņošanas valsts noteiktajās, nepieciešamajās instancēs;
15. Pretendentam visas tehniskā projekta sadaļas ir jāizstrādā un jāiesniedz valsts valodā, t.sk. elektroniskā formātā. Pretendents ir atbildīgs par pareizu formulu izmantošanu;
16. Papildus izdevumi, pēc nepieciešamās dokumentācijas izstrādes, par tālāku šīs dokumentācijas detalizāciju un darba zīmējumu izstrādāšanu netiek atzīti;
17. Pretendentam pienākums ir laicīgi konkursa laikā pārbaudīt visu dokumentācijas pareizību un nesaistes gadījumā nekavējoties paziņot pasūtītājam;
18. Piedāvājuma cenā ir jāņem vērā jebkādi citi projektēšanas darbi, ietverot visus projektēšanas darbus, kuri nav ietverti darba uzdevumā un/vai ir nepieciešami darbu nodrošināšanai. Ja arī kāds darbs nav īpaši uzsvērts, tad pretendents, ņemot vērā tā profesionālo pieredzi, ir jāievērtē visi projektēšanas darbi, kas vajadzīgi būvobjekta funkcionēšanai, būvniecībai un pilnīgai nodošanai ekspluatācijā. Nekāda papildus maksa par neuzskaitītiem darbiem netiek atzīta;
19. Pēc piedāvājuma iesniegšanas pretendents nevar atsaukties uz nepilnīgu vai neizprastu darba uzdevumu;
20. Visa veida informācija un dokumenti izpildītājam jāiesniedz paredzētajos termiņos, tā, lai to iesniegšana nekavētu projekta darbu izpildi paredzētajā termiņā;
21. Izstrādāt evakuācijas plānu atbilstoši normatīvajām prasībām;
22. Visā amatniecības centra ēkā paredzēt:
 - ugunsdzēsamo aparātu izvietojumu un skaitu atbilstoši normatīviem;
 - informatīvo uzlīmju pielīmēšanu un izvietojumu, kā arī paredzēt evakuācijas lampas;
23. Rekonstrukcijas konceptuālā risinājuma skici jāsaskaņo ar Līvānu novada domi, ja nepieciešams jāizstrādā risinājumu varianti;
24. Projektētājs pamatojoties uz APU saņem nepieciešamos tehniskos noteikumus no attiecīgām institūcijām;

25. Projektētājs iesniedz pasūtītājam būvprojektu 6 (sešos) eksemplāros papīra formātā un 1 (vienā) eksemplārā elektroniski CD PDF un Dwg formātā, kā arī būvdarbu tāmes MS Excel formātā.
26. Projektētājs iesniedz pasūtītājam Līvānu būvvaldē akceptētu būvprojektu.

Līvānu novada domes izpilddirektors

U.Skreivers

Latgales mākslas un amatniecības centra vadītāja

I.Griezāne

I.Svirskis
65307272

SIA "BM-Projekts"

12.01.2015.

