

LĪGUMS Nr. LNP/2-13.1.1/17/310

Līvānos,

2017.gada 15. maijā

Līvānu novada dome ar nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 90000065595, turpmāk PASŪTĪTĀJS, tās izpilddirektora Ulda Skreivera personā, kurš rīkojas pamatojoties uz likumu "Par pašvaldībām" un Domes nolikumu, no vienas puses, un

SIA „Krustpils” ar reģistrācijas Nr.45403000253, turpmāk UZŅĒMĒJS, tās valdes locekļa Raita Baltpurviņa personā, kurš rīkojas saskaņā ar statūtiem, turpmāk sauktas PUSES, pamatojoties uz iepirkuma „Līvānu novada ielu un autoceļu asfaltbetona seguma remonta darbi 2017. gadā”, iepirkuma identifikācijas Nr. LND 2017/14 rezultātiem, noslēdz līgumu par sekojošo:

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1. PASŪTĪTĀJS pasūta un UZŅĒMĒJS ar savu darbaspēku un materiāli – tehniskajiem līdzekļiem veic **Līvānu novada ielu un autoceļu asfaltbetona seguma remonta darbus 2017. gadā** saskaņā ar pielikumu Nr.1, turpmāk tekstā – Darbi, atbilstoši cenām, kādas UZŅĒMĒJS ir iesniedzis PASŪTĪTĀJAM iepriekšminētajā iepirkuma piedāvājumā.

1.2. UZŅĒMĒJS līguma 1.1. punktā paredzētos Darbus apņemas veikt sekojošos etapos:

1.2.1. 1.etaps – Asfaltbetona bedrīšu remonts Līvānu pilsētas tranzīta ielām (Rīgas ielai un Stacijas ielai) **līdz 2017.gada 1.jūnijam;**

1.2.2. 2.etaps – Asfaltbetona bedrīšu remonts sekojošām pilsētas ielām vai ielu posmiem līdz (Fabrikas iela, Celtniecības iela, Dzirnāvu iela, Daugavas iela, Grīvas iela, Stadiona iela, Uzvaras iela, Alejas iela, Dubnas iela, Vidzemes iela, Latgales iela) **līdz 2017.gada 1.jūlijam;**

1.2.3. 3.etaps – pārējo esošo asfaltbetona bedrīšu remonts Līvānu novadā **līdz 2017.gada 15.jūlijam;**

1.2.4. kā arī 2 (divu) nedēļu laikā pēc PASŪTĪTĀJA pieteikuma vasaras un rudens periodā, noslēdzot vienošanos par šādu darbu izpildi un izpildes termiņu rakstiskā formā.

1.3. Ar šo līgumu UZŅĒMĒJS apliecina, ka viņam ir saistošs iepirkuma nolikums un visi iepirkuma „Līvānu novada ielu un autoceļu asfaltbetona seguma remonta darbi 2017. gadā”, (identifikācijas Nr. LND 2017/14) piedāvājumā iesniegtie dokumenti.

2. DARBA IZMAKSAS UN NORĒĶINU KĀRTĪBA.

2.1. Līgumā paredzētā darbu cenas ir norādītas līguma pielikumā Nr. 1 atbilstoši iepriekšminētajam iepirkuma rezultātiem.

2.2. UZŅĒMĒJS līdz katra mēneša 10.datumam iesniedz PASŪTĪTĀJAM rēķinu un nodošanas – pieņemšanas aktu par iepriekšējā mēnesī izpildītajiem Darbiem.

2.7. PASŪTĪTĀJS par Līguma noteikumiem atbilstošo Darbu izpildi veic samaksu 15 (piecpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc Darbu nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas un rēķina saņemšanas dienas PASŪTĪTĀJA grāmatvedībā.

3. UZŅĒMĒJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

3.1. UZŅĒMĒJS darbus veic atbilstoši pastāvošām normām, noteikumiem un valsts standartiem.

3.2. UZŅĒMĒJAM jāievēro „Ceļu specifikācijas 2015”, apstiprinātas VAS "Latvijas Valsts ceļi" Tehniskajā komisijā 2015. gada 11. maijā, 2001.gada 02.oktobra MK noteikumi Nr. 421 „Noteikumi par darba vietu aprīkošana uz ceļiem” un citi pastāvošie normatīvie akti un noteikumi.

3.3. UZŅĒMĒJS ir atbildīgs par darba drošības un satiksmes drošības normu ievērošanu, izpildot darbus šī līguma apjomā.

3.4. UZŅĒMĒJS savlaicīgi aizpilda ikdienas uzturēšanas darbu žurnālu un iesniedz PASŪTĪTĀJAM apmaksai veikto darbu apjomu saskaņā ar Formu Nr. 2.

4. PASŪTĪTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

4.1. PASŪTĪTĀJAM ir pienākums nodrošināt UZŅĒMĒJAM netraucētu piekļušanu objektam darbu veikšanai.

- 4.2. PASŪTĪTĀJAM ir jānorēķinās ar UZŅĒMĒJU saskaņā ar šo Līgumu.
- 4.3. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības neapmaksāt izpildītos darbus, ja to izpilde ir nekvalitatīva.
- 4.4. Līdz šī Līguma priekšmetā paredzēto darbu uzsākšanai PASŪTĪTĀJAM ir pienākums sniegt UZŅĒMĒJAM visu nepieciešamo informāciju un uzrādīt remontējamo ielu, trotuāru un ceļu vietas.
- 4.5. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības apturēt Darbu izpildi, ja UZŅĒMĒJS vai tā personāls neievēro uz Darbiem attiecināmos normatīvos aktus vai Līguma nosacījumus. Darbus UZŅĒMĒJS ir tiesīgs atsākt, saskaņojot to ar PASŪTĪTĀJU, pēc konstatētā pārkāpuma novēršanas. UZŅĒMĒJAM nav tiesību uz Darbu izpildes termiņa pagarinājumu sakarā ar šādu Darbu apturēšanu.

5. PUŠU ATBILDĪBA, KONTROLES KĀRTĪBA UN GARANTIJAS

- 5.1. Šajā līgumā paredzēto remontdarbu izpildi – termiņu, kvalitātes atbilstību šī līguma prasībām kontrolē PASŪTĪTĀJA pilnvarota persona.
- 5.2. PASŪTĪTĀJS neveic apmaksu par izpildītajiem darbiem, ja dokumentāli ar aktu, ko sastādījušas abas puses vai būvniecības darbus kontrolējoša valsts institūcija, konstatēta darbu neatbilstoša kvalitāte vai būtiskas atkāpes no normām – līdz šo trūkumu novēršanai ar UZŅĒMĒJA paša spēkiem un līdzekļiem abpusēji norunātā termiņā.
- 5.3. Ja UZŅĒMĒJS neievēro Līguma 1.2.punktā noteiktos Darbu izpildes etapu pabeigšanas termiņus, tas maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 70,00 EUR (septiņdesmit euro, 00 centi) par katru nokavēto dienu.
- 5.4. Maksājumu termiņu neizpildes gadījumā PASŪTĪTĀJS maksā UZŅĒMĒJAM līgumsodu 0,5% apmērā no līgumcenas par katru nokavēto kalendāro dienu, bet ne vairāk kā 10 % .
- 5.5. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības ieturēt UZŅĒMĒJAM aprēķināto līgumsodu no UZŅĒMĒJAM maksājamām summām.
- 5.6. Līgumsoda samaksa neatbrīvo puses no saistību izpildes.
- 5.7. UZŅĒMĒJS ir atbildīgs par veicamo darbu, kas tam uzdoti saskaņā ar šo Līgumu, izpildes kvalitāti un termiņiem.
- 5.8. Mantiskos strīdus izšķir un zaudējuma apmaksu visā pārējā, kas nav atrunāts šajā Līgumā, piedzen tiesa, vadoties no Civillikuma.
- 5.9. UZŅĒMĒJS var nodot citai juridiskai personai pastāvošā līgumā noteiktās tiesības un pienākumus tikai ar PASŪTĪTĀJA rakstisku piekrišanu, pašam saglabājot atbildību attiecībā pret PASŪTĪTĀJU.
- 5.10. UZŅĒMĒJS dod 24 (mēnešu) darba un materiālu garantiju, apņēmoties par saviem līdzekļiem izlabot visus bojājumus, kas radušies UZŅĒMĒJA vainas dēļ šajā laikā. Garantijas sākuma datums ir darbu pieņemšanas - nodošanas diena.
- 5.12. Pēc PASŪTĪTĀJA pretenzijas iesniegšanas UZŅĒMĒJS garantijas laikā 3 (trīs) darba dienu laikā uz sava rēķina veic trūkumu un/vai defektu novēršanu. Pretenzijā norāda veicamo Darbu apjomus.
- 5.13. Gadījumā, ja UZŅĒMĒJS nenovērš uz garantiju attiecināmos trūkumus un/vai defektus trūkumu un/vai defektu novēršanas Līgumā noteiktajā termiņā un termiņa nokavējums sastāda vismaz 10 (desmit) kalendāra dienas, PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs veikt šādu trūkumu un/vai defektu novēršanu saviem spēkiem vai pieaicināt trešās personas. UZŅĒMĒJS šādā gadījumā atlīdzina PASŪTĪTĀJAM visus ar trūkumu un/vai defektu novēršanu saistītos izdevumus.

6. LĪGUMA TERMIŅŠ UN LĪGUMA PĀRTRAUKŠANA PIRMS TERMIŅA.

- 6.1. Līgums stājas spēkā ar tā abpusējas parakstīšanas dienu un ir spēkā līdz 2017.gada 01.oktobrim vai līdz PUŠU pilnīgai saistību izpildei.
- 6.2. Ja kāda no pusēm nepilda savas saistības, otrai pusei ir tiesības vienpusēji lauzt līgumu pirms termiņa, par to brīdinot otru pusi 10 dienas iepriekš.
- 6.3. PASŪTĪTĀJS var vienpusīgā kārtā lauzt šo Līgumu gadījumā, ja IZPILDĪTĀJS patvaļīgi grozījis remonta darbu veikšanas noteikumus, ko nosaka šis Līgums. Šajā gadījumā UZŅĒMĒJAM pilnā apjomā jāatlīdzina PASŪTĪTĀJAM radītie zaudējumi.
- 6.4. UZŅĒMĒJS var vienpusīgā kārtā lauzt šo Līgumu gadījumā, ja PASŪTĪTĀJS nepilda savus pienākumus pēc šī Līguma, vai ja darbu turpmākā veikšana nav iespējama objektīvu no UZŅĒMĒJA neatkarīgu apstākļu izveidošanās rezultātā. Šajā gadījumā līgumslēdzējpusēs

sastāda aktu par uz Līguma laušanas brīdi faktiski izpildītajiem darbiem un PASŪTĪTĀJAM jāveic apmaksu UZŅĒMĒJAM par šiem darbiem pilnā apmērā, ņemot vērā iepriekšējos maksājumus, desmit darba dienu laikā pēc akta parakstīšanas un rēķina saņemšanas.

7. NEPĀRVARAMA VARA

- 7.1. Neviena no Pusēm nebūs atbildīga par pilnas vai daļējas vienas no savām saistībām neizpildes gadījumā, ja nepildīšana būs nepārvaramas varas apstākļu sekas, tādu kā pali, ugunsgrēks, zemestrīce un citas dabas stihijas, kā arī Latvijas Republikas likumdošanas un izpildvaras institūciju lēmumi, kuri radušies pēc šī līguma noslēgšanas brīža. Ja jebkurš no augstāk minētajiem apstākļiem tieši ietekmēja līgumā noteikto saistību savlaicīgu izpildi, tad šis termiņš tiek pārcelts par attiecīgā apstākļa darbības laiku.
- 7.2. Puse, kurai radās saistību izpildes neiespējamība, nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās dēļ, par augstāk minēto apstākļu iestāšanos, paredzēto darbības laiku un izbeigšanos, nekavējoties, bet ne vēlāk par septiņām dienām no iestāšanās (izbeigšanās) brī
- 7.3. ža, ar ierakstītu vēstuli vai pa faksu jāpaziņo otrai pusei.
- 7.4. Nepaziņošana vai nesavlaicīga paziņošana ieinteresētajai pusei atņem otrai pusei tiesības atsaukties uz jebkuru norādīto apstākli, kā uz pamatu, lai atbrīvotos no atbildības par saistību neizpildi. Ja rekonstrukcijas darbu neizpilde nepārvaramas varas apstākļu rezultātā tiek apturēta vairāk kā par 25 (divdesmit piecām) kalendārajām dienām, jebkurai no Pusēm ir tiesības pieprasīt tā vienpusēju laušanu, paziņojot par to pretējai pusei 5 (piecas) kalendārās dienas iepriekš. Apmaksa šajā gadījumā tiek veikta pamatojoties uz sastādīto aktu par faktiski izpildīto darbu apjomu, ko paraksta abas Puses.

8. PAPILDUS NOTEIKUMI

- 8.1. Visus strīdus vai domstarpības, kas rodas starp līgumslēdzēju pusēm sakarā ar pastāvošo Līgumu (vai tā daļām) vai sakarā ar tā izpildīšanu, puses izskata likumdošanā paredzētajā kārtībā.
- 8.2. Pastāvošā Līguma izmaiņas un papildinājumi būs spēkā tikai tad, ja tie apstiprināti rakstiskā veidā un tos parakstījuši līgumslēdzēju pušu pilnvaroti pārstāvji.
- 8.3. Esošais līgums sastādīts divos eksemplāros uz trim lapām latviešu valodā pa vienam eksemplāram katrai līgumslēdzēja pusei, visiem eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.

9. LĪGUMA IZPILDES PILNVAROTO PERSONU KONTAKTTELEFONI

- 9.1. LĪVĀNU NOVADA DOME – būvinženieris Ainārs Skromāns, tālr. 65307273, 29359849.
- 9.2. SIA „Krustpils” –valdes loceklis Raitis Baltpurviņš, tālr. 65223244, 26317422, e-pasts: cb.krustpils@inbox.lv.

10. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI

PASŪTĪTĀJS

Līvānu novada dome

Reģ. nr. 90000065595

Rīgas ielā 77, Līvānos


LV-5316

N/k LV30UNLA0050002173014

AS „SEB banka”

Kods UNLALV2X


PASŪTĪTĀJA vārdā
izpilddirektors



SASKAŅOTS

Līvānu novada domes
juridiskās nodaļas priekšsēdētājs

Līvānos,



G. Polēklis

UZŅĒMĒJS

SIA „KRUSTPILS”

Reģ.Nr. 45403000253

Rīgas iela 33, Jēkabpils

LV-5202

Nordea bank AB Latvijas filiāle

LV37NDEA0000084127792

NDEALV2X

UZŅĒMĒJA vārdā
valdes loceklis

U. Skreiveris



R. Baltpurviņš

Tehniskais-finanšu piedāvājums

**Iepirkuma “ Līvānu novada ielu un autoceļu asfaltbetona seguma remonta darbi 2017. gadā”
identifikācijas Nr. LND 2017/14**

Tehniskā specifikācija

Nr.p.k.	Darbu nosaukums	Mērvienība	Vienības cena Euro bez PVN
1.daļa			
1.1.	Asfalta seguma izlīdzinošā frēzēšana	m ²	1.00
1.2.	Bedrīšu aizpildīšana ar karsto asfaltbetonu, izmantojot pilno tehnoloģiju (vidēji 4 cm)	m ²	16.30
1.3.	Bedrīšu aizpildīšana ar karsto asfaltbetonu, izmantojot nepilno tehnoloģiju (vidēji 5 cm)	m ²	16.61
1.4.	Bedrīšu aizpildīšana ar šķembām un bitumena emulsiju, izmantojot nepilno tehnoloģiju	m ²	5.00
1.5.	Atsevišķu vietu vienlaidus bedrīšu remonts, ieklājot asfaltbetonu ar ieklājēju vidēji 4 cm biezumā	m ²	4.80
1.6.	Iesēdumu aizpildīšana ar karsto asfaltbetonu	t	64.00
1.7.	Plaisu aizpildīšana ar bitumena emulsiju, kas mazākas par 6 mm	m	1.00
1.8.	Plaisu aizpildīšana ar bitumena emulsiju, kuru platums no 6 mm līdz 50 mm	m	4.70
1.9.	Plaisu aizpildīšana ar bitumena mastiku	m	3.78

Darbu veikšanas termiņi:

Darbi tiks veikti 4 (četros) etapos:

1.etaps – Asfaltbetona bedrīšu remonts Līvānu pilsētas tranzīta ielām (Rīgas ielai un Stacijas ielai) līdz 2017.gada 1.jūnijam;

2.etaps – Asfaltbetona bedrīšu remonts sekojošām pilsētas ielām vai ielu posmiem līdz 2017.gada 1.jūlijam: Fabrikas iela, Celtniecības iela, Dzirnau iela, Daugavas iela, Grīvas iela, Stadiona iela, Uzvaras iela, Alejas iela, Dubnas iela, Vidzemes iela, Latgales iela.

3.etaps – pārējo esošo asfaltbetona bedrīšu remonts Līvānu pilsētas ielām līdz 2017.gada 15.jūlijam.

4.etaps – pārējo esošo asfaltbetona bedrīšu remonts Līvānu novadā līdz 2017.gada 15.jūlijam.

Darbu veicējam jāievēro „Ceļu specifikācijas 2015”, apstiprinātas VAS "Latvijas Valsts ceļi" Tehniskajā komisijā 2015. gada 11. maijā, LR MK noteikumi Nr. 421 „Noteikumi par darba vietu aprīkošana uz ceļiem” un citi pastāvošie normatīvie akti un noteikumi.

SIA „Krustpils” valdes loceklis

Raitis Baltpurviņš