

Līvānos,

2015. gada 02.novembrī

Līvānu novada dome, reģistrācijas Nr. 90000065595, tās izpilddirektora Ulda Skreivera personā, kurš darbojas saskaņā ar domes Nolikumu, turpmāk tekstā saukta **PASŪTĪTĀJS**, no vienas puses, un

Piegādātāju apvienība „Jēkabpils PMK un Būvmetrs”, kuru saskaņā ar 08.10.2015.g. Vienošanos par piegādātāju apvienības „Jēkabpils PMK un Būvmetrs” kopīgu dalībnieku Iepirkumā pārstāv galvenais dalībnieks SIA „Jēkabpils PMK”, Reģ. Nr. 45403003160, tā valdes priekšsēdētāja Māra Dimanta personā, kurš rīkojas uz statūtu pamata, turpmāk tekstā saukta **IZPILDĪTĀJS**, no otras puses, katrs atsevišķi un abi kopā turpmāk tekstā saukti Puse/-es,

pamatojoties uz Līvānu novada domes rīkotā iepirkuma “Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība Līvānu novada pagasta ceļu pārbūvei” ar identifikācijas Nr. LND 2015/32, turpmāk šī līguma tekstā saukts Iepirkums, rezultātiem un Piegādātāju apvienības „Jēkabpils PMK un Būvmetrs”, iesniegto Piedāvājumu, noslēdz šādu līgumu, turpmāk tekstā saukts Līgums, par sekojošo:

### 1. Līguma priekšmets

- 1.1. **PASŪTĪTĀJS** uzdod, un **IZPILDĪTĀJS** apņemas ar savu darbaspēku un materiāli – tehniskajiem līdzekļiem veikt būvprojekta izstrādi un tā autoruzraudzību objekta būvniecības laikā Iepirkuma “Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība Līvānu novada pagasta ceļu pārbūvei” **2.daļai „Pašvaldības autoceļa Veiguri – Silavas – Robežnieki - Gaiņi, Turku pagastā, Līvānu novadā pārbūve no 3.70 km līdz 7.55 km”**, turpmāk tekstā saukts Darbs, saskaņā ar Projektēšanas uzdevumu (1.pielikums) un Finanšu piedāvājumu (2.pielikums), kas ir neatņemama šī Līguma sastāvdaļa.
- 1.2. **IZPILDĪTĀJS** apliecina, ka viņam ir saistošs iepirkuma nolikums un visi iepirkuma “Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība Līvānu novada pagasta ceļu pārbūvei”, (identifikācijas Nr. LND 2015/32) piedāvājumā iesniegtie dokumenti.

### 2. Līguma summa un norēķinu kārtība

- 2.1. Līguma summa ir **EUR 5942,31** (Pieci tūkstoši deviņi simti četrdesmit divi eiro un 31 cents), t.sk., PVN 21 % **EUR 1031,31** ( Viens tūkstotis trīsdesmit viens eiro un 31 centi), kura sastāv no:
  - 2.1.1. atlīdzības par būvprojekta izstrādi EUR 5182,43 (pieci tūkstoši viens simts astoņdesmit divi eiro un 43 centi), tajā skaitā PVN 21 % EUR 899,43 (astoņi simti deviņdesmit deviņi eiro un 43 centi) apmērā;
  - 2.1.2. autoratlīdzības par šī līguma 1.1. punktā minētā tehniskā projekta autoruzraudzību objekta būvniecības laikā EUR 759,88 (septiņi simti piecdesmit deviņi eiro un 88 centi), tajā skaitā PVN 21 % EUR 131,88 (viens simts trīsdesmit viens eiro un 88centi) apmērā.
- 2.2. Šī līguma 2.1. punktā noteikto atlīdzības summu **PASŪTĪTĀJS** samaksā **IZPILDĪTĀJAM** šādā kārtībā:
  - 2.2.1. avansa maksājumu 20 % apmērā no šī līguma 2.1.1. punktā noteiktās atlīdzības summas par būvprojekta izstrādi **PASŪTĪTĀJS** samaksā **IZPILDĪTĀJAM** 10 (desmit) darba dienu laikā pēc **IZPILDĪTĀJA** izrakstītā rēķina saņemšanas dienas **PASŪTĪTĀJA** grāmatvedībā, pārskaitot to uz **IZPILDĪTĀJA** norēķinu kontu
  - 2.2.2. atlikušo atlīdzības summu 80 % apmērā no šī līguma 2.1.1. punktā noteiktās atlīdzības par būvprojekta izstrādi **PASŪTĪTĀJS** samaksā **IZPILDĪTĀJAM** 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Darbu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas un **IZPILDĪTĀJA** izrakstītā rēķina saņemšanas dienas **PASŪTĪTĀJA** grāmatvedībā, pārskaitot to uz **IZPILDĪTĀJA** norēķinu kontu.
  - 2.2.3. avansa maksājumu 20 % apmērā no šī līguma 2.1.2. punktā noteiktās atlīdzības summas par autoruzraudzību **PASŪTĪTĀJS** samaksā **IZPILDĪTĀJAM** 10 (desmit) darba dienu laikā pēc

autoruzraudzības pakalpojumu uzsākšanas un **IZPILDĪTĀJA** izrakstītā rēķina saņemšanas dienas **PASŪTĪTĀJA** grāmatvedībā, pārskaitot to uz **IZPILDĪTĀJA** norēķinu kontu.

2.2.4. atlikušo autoruzraudzības summu 80 % apmērā no šī līguma 2.1.2. punktā noteiktās autoruzraudzības pakalpojumu summas **PASŪTĪTĀJS** samaksā **IZPILDĪTĀJAM** 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Darbu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas un **IZPILDĪTĀJA** izrakstītā rēķina saņemšanas dienas **PASŪTĪTĀJA** grāmatvedībā, pārskaitot to uz **IZPILDĪTĀJA** norēķinu kontu.

### 3. Pušu tiesības un pienākumi

- 3.1. **IZPILDĪTĀJS** Darbu veic atbilstoši LR normatīvajiem aktiem, kas regulē šādu darbu veikšanu.
- 3.2. **IZPILDĪTĀJS** apliecina, ka viņam ir visas nepieciešamās atļaujas un kvalifikācija šo darbu veikšanai.
- 3.3. **IZPILDĪTĀJS** savlaicīgi izpilda un iesniedz **PASŪTĪTĀJAM** saskaņā ar šī Līguma 1.1.punktu un 4.1.punktu Darbu pieņemšanas – nodošanas aktu parakstīšanai par tehniskā projekta izstrādi.
- 3.4. **PASŪTĪTĀJS** norēķinās ar **IZPILDĪTĀJU** saskaņā ar šī Līguma nosacījumiem.
- 3.5. **PASŪTĪTĀJS** pēc **IZPILDĪTĀJA** Darbu pabeigšanas pieņem tos ar Darbu nodošanas - pieņemšanas aktu.
- 3.6. Līdz šī Līguma priekšmetā paredzēto Darbu uzsākšanai **PASŪTĪTĀJAM** ir pienākums sniegt **IZPILDĪTĀJAM** visu nepieciešamo informāciju.
- 3.7. **IZPILDĪTĀJAM** ir tiesības pieaicināt citus speciālistus, tajā skaitā trešās personas līgumā paredzēto Darbu veikšanai, saskaņojot to ar **PASŪTĪTĀJU**.
- 3.7.1. **IZPILDĪTĀJS** koordinē apakšuzņēmēju darbību un uzņemas atbildību par apakšuzņēmēju darba izpildes kvalitāti un šī līguma ievērošanu.
- 3.8. **IZPILDĪTĀJAM** būvprojekta izstrādes laikā ir pienākums apmeklēt darba sanāksmes, sapulces pēc **PASŪTĪTĀJA** uzaicinājuma un atskaitīties **PASŪTĪTĀJAM** par paveikto darbu.
- 3.9. Autoruzraudzības pakalpojumus **IZPILDĪTĀJS** sniedz pēc **PASŪTĪTĀJA** uzaicinājuma, saskaņā ar normatīvajiem aktiem. Autoruzraudzības pakalpojumi veicami līdz objekta nodošanai ekspluatācijā.

### 4. Darbu nodošanas – pieņemšanas kārtība

- 4.1. **IZPILDĪTĀJS** būvprojekta izstrādi apņemas pabeigt, saņemt visus nepieciešamos saskaņojumus un nodot **PASŪTĪTĀJAM** līdz 2016.gada 15.janvārim. Darbu izpildes termiņš var tikt pagarināts tikai abām Pusēm par to rakstveidā vienojoties.
- 4.2. Pēc Līgumā paredzētā Darba pabeigšanas **IZPILDĪTĀJS** nodod **PASŪTĪTĀJAM** būvprojekta dokumentāciju, saskaņā ar šī līguma 1. pielikumu – projektēšanas uzdevumu, kas izstrādāts ievērojot Līguma nosacījumus un LR spēkā esošos normatīvos aktus, un pieņemšanas – nodošanas aktu 2 (divos) eksemplāros **PASŪTĪTĀJAM** parakstīšanai.
- 4.3. **PASŪTĪTĀJS** 10 (desmit) darba dienu laikā no nodotā Darba un Darbu nodošanas - pieņemšanas akta saņemšanas brīža:
  - 4.3.1. pieņem Darbu un paraksta Darbu nodošanas – pieņemšanas aktu, vai
  - 4.3.2. iesniedz rakstisku motivētu atteikumu pieņemt Darbu.
- 4.4. Ja ir saņemts **PASŪTĪTĀJA** motivēts atteikums pieņemt Darbu, Puses sastāda divpusēju aktu, kurā tiek norādīti novēršamie trūkumi un kļūdas ar norādi par to izpildes termiņiem. Trūkumi, ko pieļāvis **IZPILDĪTĀJS**, novēršami par **IZPILDĪTĀJA** līdzekļiem aktā noteiktajā termiņā un kārtībā. Pēc to novēršanas **IZPILDĪTĀJS** atkārtoti veic Līguma 4.2.punktā noteiktās darbības.
- 4.5. Ja **IZPILDĪTĀJS** darbu veic pirms termiņa, tam ir tiesības to nodot, bet **PASŪTĪTĀJAM** – pirms termiņa pieņemt Darbu Līgumā paredzētajā kārtībā.
- 4.6. **IZPILDĪTĀJS** ir tiesīgs saņemt būvprojekta izpildes termiņu pagarinājumu, ja:
  - 4.6.1. **PASŪTĪTĀJS** kavē vai aptur būvprojekta veikšanu - izstrādi no **IZPILDĪTĀJA** neatkarīgu iemeslu dēļ;
  - 4.6.2. **PASŪTĪTĀJS** nenodrošina **IZPILDĪTĀJU** ar nepieciešamajiem dokumentiem, pēc līguma noslēgšanas;

- 4.6.3. Būvprojekta izpildi kavē **Projektēšanas uzdevuma** grozījumi, kas nav radušies **IZPILDĪTĀJA** vainas dēļ un ir pasūtītāja interesēs.
- 4.7. Ja nepieciešami **Projektēšanas uzdevuma** grozījumi, kas nav radušies **IZPILDĪTĀJA** vainas dēļ un ir pasūtītāja interesēs, **PUSES** savstarpēji vienojoties slēdz papildus vienošanos par projektēšanas izmaksām un darbu izpildes termiņiem normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
- 4.8. Tehnisko projektu **IZPILDĪTĀJS** iesniedz **PASŪTĪTĀJAM** papīra formā 5 eksemplāros, kā arī 1 (vienā) eksemplārā elektroniskā formā CD PDF un Dwg formātā, kā arī būvdarbu tāmes MS Excel formātā.

### 5. Pušu atbildība un strīdu izšķiršanas kārtība

- 5.1. Visus strīdus, kas varētu rasties starp Pusēm Līguma izpildes laikā, Puses risinās savstarpējo pārrunu ceļā, ja strīdu nav iespējams atrisināt savstarpējo pārrunu ceļā, tad strīds izskatāms Latvijas Republikas tiesā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pēc **PASŪTĪTĀJA** juridiskās adreses.
- 5.2. Ja šī Līguma saistības netiek izpildītas vai tās izpildītas nepienācīgi, vainīgā Puse ir materiāli atbildīga saskaņā ar spēkā esošiem normatīvajiem aktiem.
- 5.3. Par Darbu izpildes termiņu pārkāpšanu atbilstoši Līguma 4.1.punktam, ja Puses iepriekš nav vienojušās par Darbu izpildes termiņa pagarināšanu, **IZPILDĪTĀJS** maksā **PASŪTĪTĀJAM** līgumsodu 1,00 % apmērā no kopējās Līguma summas par katru nokavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10 % no kopējās līguma summas. Līgumsodu **PASŪTĪTĀJS** ir tiesīgs ieturēt no Līguma summas, par to iepriekš savlaicīgi rakstveidā brīdinot **IZPILDĪTĀJU**. **PASŪTĪTĀJS** var izlemt jautājumu par līgumsoda nepiemērošanu **IZPILDĪTĀJAM**.
- 5.4. Ja **PASŪTĪTĀJS** laikā nenorēķinās ar **IZPILDĪTĀJU** par kvalitatīvi un termiņā izpildītiem Darbiem, **PASŪTĪTĀJS** maksā **IZPILDĪTĀJAM** līgumsodu 1,00 % apmērā no kopējās laikā nesamaksātās summas par katru nokavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10 % no kopējās līguma summas, pēc **IZPILDĪTĀJA** rēķina saņemšanas. **IZPILDĪTĀJS** var izlemt jautājumu par līgumsoda nepiemērošanu **PASŪTĪTĀJAM**.
- 5.5. **IZPILDĪTĀJS** uzņemas atbildību par atbilstoši Līguma noteikumiem veicamo Darbu kvalitāti un termiņiem.
- 5.6. Ja **IZPILDĪTĀJA** vainas dēļ jāveic izstrādā tehniskā projekta labojumi jeb jānovērš trūkumi, **IZPILDĪTĀJS** novērš tos par saviem līdzekļiem šī līguma pielikumā noteiktajā termiņā, bet ja tur nav noteikts tehniskā projekta labojumu vai trūkumu novēršanas laiks, **PASŪTĪTĀJA** noteiktā laikā, kuram jābūt objektīvi un samērīgi noteiktam rakstiskā veidā par to informējot **IZPILDĪTĀJU** septiņu dienu laikā no tehniskā projekta ekspertīzes slēdziena saņemšanas dienas.
- 5.6.1. Ja **IZPILDĪTĀJS** kavē šī līguma 5.6. punktā **PASŪTĪTĀJA** noteikto izstrādātā būvprojekta labojumu vai trūkumu novēršanas laiku un tā dēļ ir nokavēts arī šī līguma 4.1. punktā noteiktais izpildes termiņš, tad **IZPILDĪTĀJS** maksā **PASŪTĪTĀJAM** vienreizēju līgumsodu 5 % apmērā no kopējās šī līguma summas. Šī līguma punkts neierobežo **PASŪTĪTĀJA** tiesības prasīt vienlaicīgi no **IZPILDĪTĀJA** gan līgumsodu kas noteikts līguma 5.3. punktā gan 5.6.1. punktā. **PASŪTĪTĀJS** var izlemt jautājumu par līgumsoda nepiemērošanu **IZPILDĪTĀJAM**.
- 5.7. Līgumsoda samaksa un zaudējumu atlīdzināšana neatbrīvo Puses no Līgumā uzņemto saistību izpildes.
- 5.8. Ja **IZPILDĪTĀJS** nepienācīgā kārtā vai arī vispār nepilda savas uzņemtās saistības objekta būvniecības laikā neierodoties uzraugāmā objektā pēc **PASŪTĪTĀJA** aicinājuma 1 darba dienas laikā no aicinājuma saņemšanas brīža, tas maksā **PASŪTĪTĀJAM** līgumsodu 1 % apmērā no kopējās Līgumcenas par katru neierašanos objektā noteiktajā laikā vai katru līguma pārkāpumu, bet ne vairāk kā 10% no kopējās līgumcenas.
- 5.9. **PASŪTĪTĀJS** ir tiesīgs ieturēt no **IZPILDĪTĀJA** līgumsodu EUR 200 (divi simti eiro un 00 centi) apmērā par katru neapmeklēto darba sanāksmi.
- 5.10. **IZPILDĪTĀJS** maksā **PASŪTĪTĀJAM** līgumsodu EUR 100 (viens simts eiro un 00 centi) apmērā par katru no jauna konstatēto kļūdu autoruzraudzības žurnāla aizpildīšanā, ja tas nav

aizpildīts atbilstoši 19.08.2014. Ministru kabineta noteikumiem Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi” un citiem būvniecību regulējošajiem normatīvajiem aktiem.

- 5.11. Līgumsoda samaksa neatbrīvo **IZPILDĪTĀJU** no pienākuma segt **PASŪTĪTĀJAM** un trešajām personām nodarītos zaudējumus, kas radušies **IZPILDĪTĀJA** darbības vai bezdarbības rezultātā.
- 5.12. Eiropas Savienības projektu finansējuma finanšu korekciju gadījumā (kad Pasūtītājam ES finansējuma administratoru pārbaūžu rezultātā jāatmaksā daļēji vai pilnībā ES saņemtais finansējums projektēšanas laikā pieļauto kļūdu dēļ vai autoruzraudzības laikā pieļauto kļūdu dēļ) **IZPILDĪTĀJS** nes atbildību par visiem zaudējumiem, kuri rodas vai var rasties nākotnē, ja par šādiem zaudējumiem vainojams **IZPILDĪTĀJS**.
- 5.13. **IZPILDĪTĀJS** nes atbildību par visiem zaudējumiem, kuri rodas vai var rasties nākotnē (projektēšanas laikā pieļauto kļūdu dēļ vai autoruzraudzības laikā pieļauto kļūdu dēļ), ja par šādiem zaudējumiem vainojams **IZPILDĪTĀJS**.
- 5.14. **PASŪTĪTĀJAM** ir tiesības gan uz līgumsodu samaksu gan zaudējumu atlīdzību vienlaicīgi.

## 6. Nepārvarama vara

- 6.1. Ja kāda no Pusēm nevar izpildīt Līguma nosacījumus nepārvaramas varas apstākļu dēļ (Force majeure) - karš, dabas katastrofas, streiki, ugunsgrēks, ko apstiprina kompetentu institūciju dokuments, Līgumslēdzēja puse ir atbrīvota no zaudējumu atlīdzības par Līguma nepildīšanu.

## 7. Līguma termiņš, tā papildinājumi un grozījumi

- 7.1. Līgumu var papildināt, grozīt vai lauzt pēc Pušu vienošanās.
- 7.2. Jebkura no Pusēm ir tiesīga lauzt šo līgumu un pieprasīt atlīdzināt tai nodarītos zaudējumus, ja otra Puse pieļāvusi šī Līguma saistību pārkāpšanu, rakstiski par to brīdinot otru Pusi.

## 8. Citi noteikumi

- 8.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas dienu un darbojas līdz pilnīgai Pušu līguma saistību izpildei.
- 8.2. Jebkuras izmaiņas vai papildinājumi līgumā ir izdarāmi rakstveidā un ir spēkā tikai pēc to abpusējas parakstīšanas.
- 8.3. Līgums sastādīts 2 (divos) eksemplāros, no kuriem viens atrodas pie **PASŪTĪTĀJA**, savukārt otrs – pie **IZPILDĪTĀJA**.
- 8.4. **PASŪTĪTĀJS** un **IZPILDĪTĀJS** piekrīt Līguma noteikumiem un apstiprina tos parakstot šo līgumu.

## 9. Pušu rekvizīti un paraksti

### **PASŪTĪTĀJS:**

Līvānu novada dome  
Reģ.Nr.90000065595  
Rīgas iela 77, Līvāni, LV-5316  
AS "Citadele banka"  
LV79PARX0004642660004  
PARXLV22

### **IZPILDĪTĀJS:**

SIA „Jēkabpils PMK”  
Reģ.Nr.45403003160  
Madonas iela 27, Jēkabpils, LV-5202  
AS “SEB banka”  
LV57UNLA0009001467083  
UNLALV2X

U. Skreivers

M. Dimants

SASKAŅOTS

Līvānu novada domes juriskonsulte

S. Grabāne  
Līvānos, 08.11.2015.g.

## Projektēšanas uzdevums

### Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība Līvānu novada pagasta ceļu pārbūvei

#### I Projektēšanas vispārējie nosacījumi

##### 1. Objekta nosaukums

2. daļa „Pašvaldības autoceļa Veiguri – Silavas – Robežnieki - Gaiņi, Turku pagastā, Līvānu novadā pārbūve no 3.70 km līdz 7.55 km”

##### 2. Objekta adrese, kadastra numurs.

2. daļa – Pašvaldības autoceļš Veiguri – Silavas – Robežnieki - Gaiņi, Turku pagasts, Līvānu novads; kadastra numurs 7686-005-0070, 7686-005-0228, 7686-006-0392, 7686-007-0690;

##### 3. Pasūtītājs

Līvānu novada dome, reģistrācijas Nr. 90000065595, Rīgas ielā 77, Līvāni, Līvānu novads, LV 5316.

##### 4. Projektēšanas stadija

Būvprojekts minimālajā sastāvā un būvprojekts

##### 5. Tehniskā projekta izstrādes termiņš

3 mēneši no līguma noslēgšanas brīža, bet ne ilgāk, kā līdz 2016.gada 15.janvārim.

##### 6. Līvānu novada pagastu ceļu pārbūves projekta mērķis

Līvānu novada pagasta ceļus nodrošināt perspektīvajai satiksmes intensitātei un sastāvam atbilstošu slodžu izturību, satiksmes drošības līmeni, kā arī satiksmes dalībniekiem drošību un komfortu, uzlabot lietus ūdens novadīšanu. Nodrošināt kvalitatīvu, drošu un pieejamu vidi uzņēmējdarbības un lauksaimniecības attīstībai.

##### 7. Vispārīgās prasības:

7.1. Projektētājs nodrošina inženiertopogrāfiskā plāna uzmērīšanu un nepieciešamās informācijas savākšanu, tā lai topogrāfijā tiktu atspoguļotas visas inženierkomunikācijas.

7.2. Projektētājs veic nepieciešamos ģeotehniskās izpētes darbus atbilstoši normatīvo aktu (LBN 005-15 „Inženierizpētes noteikumi būvniecībā”) prasībām.

7.3. Ceļa pārbūves konceptuālo risinājumu skici jāsaskaņo ar Līvānu novada domi un attiecīgā pagasta pārvaldi, ja nepieciešams jāizstrādā risinājumu varianti.

7.4. Projektētājs saņem nepieciešamos tehniskos noteikumus no attiecīgām institūcijām.

7.5. Projektētājs iesniedz pasūtītājam būvprojektu 5 (piecos) eksemplāros papīra formātā un 1 (vienā) eksemplārā elektroniski CD PDF un Dwg formātā, kā arī būvdarbu tāmes MS Excel formātā.

7.6. Projektētājs iesniedz pasūtītājam Līvānu novada būvvaldē akceptētu būvprojektu.

## 8. Speciālie noteikumi:

- 8.1. Tehnisko dokumentāciju izstrādāt, ievērojot LR spēkā esošos būvnormatīvus, Latvijas valsts standartus, Autoceļu specifikācijas, tehnisko noteikumu prasības;
- 8.2. Tehnisko dokumentāciju izstrādāt uz topogrāfiskā plāna mērogā 1:500;
- 8.3. Projektēt nekustamo īpašumu pieslēgumus pie pārbūvējamā ceļa (līdz īpašuma robežai);
- 8.4. Paredzēt nobrauktuves uz visiem īpašumiem;
- 8.5. Projektēšanu veikt pašvaldības īpašuma robežās;
- 8.6. Lietus ūdens novadīšana ar atklātiem grāvjiem;
- 8.7. Visiem ceļa pārbūves tehniskās dokumentācijas risinājumiem jābūt ekonomiski pamatotiem un iepriekš saskaņotiem ar Pasūtītāju;
- 8.8. Pirms ceļa pārbūves tehniskās dokumentācijas izstrādes pretendents, jāiepazīstas ar objektu un jāveic apkārtnes apskate;
- 8.9. Iesniegt Pasūtītājam objekta tehniskā stāvokļa raksturojošu dokumentāciju, ietverot:
  - 8.9.1. Jānovērtē esošā ceļa stāvoklis, vispārīgi jānosaka esošo ceļa segumu veidojošo materiālu īpašības, jānovērtē esošā konstrukcija kopumā;
  - 8.9.2. Jānovērtē plānotā ceļa noslodze;
  - 8.9.3. Jāizstrādā iespējamie risinājumi, lai nodrošinātu plānoto ekspluatācijas līmeni;
- 8.10. Darbu izmaksās jāietver visas tehniskās dokumentācijas izstrādāšanas un ar to saistītās saskaņošanas valsts noteiktajās, nepieciešamajās instancēs;
- 8.11. Izpildītājam projekts ir jāsaņemas ar to zemes gabalu īpašniekiem, kuru īpašumus skar projektētās trases. Ja izpildītājam, veicot saskaņošanu, rodas apstākļi, kas izraisa darbu izpildes termiņa aizkavēšanos, tam piecu darba dienu laikā par šādiem apstākļiem ir rakstiski jāinformē Pasūtītājs. Ja Izpildītājs pasūtītāju nav brīdinājis noteiktajā termiņā, tam nav tiesību uz Līguma izpildes termiņa pagarinājumu šo apstākļu dēļ;
- 8.12. Izstrādājot būvprojektu, pēc vajadzības sadalīt pārbūvējamo ceļu posmos, atbilstoši Pasūtītāja pieejamajam finansējumam;
- 8.13. Papildus izdevumi, pēc nepieciešamās dokumentācijas izstrādes, par tālāku šīs dokumentācijas detalizāciju un darba zīmējumu izstrādāšanu netiek atzīti;
- 8.14. Visa veida informācija un dokumenti izpildītājam jāiesniedz paredzētajos termiņos, tā, lai to iesniegšana nekavētu projekta darbu izpildi paredzētajā termiņā;
- 8.15. Ģeotehniskās izpētes ietvaros jānosaka grunts sastāvs un mehāniskās īpašības, pielietojot laboratorijas un lauka testēšanas metodes. Grunts paraugu testēšana jāveic akreditētā laboratorijā;
- 8.16. Atgūtie materiāli, kurus projekta ietvaros pie ceļa pārbūves nav iespējams iebūvēt atpakaļ būs pasūtītāja īpašums un nogādājami pasūtītāja noliktavās un krautuvēs līdz 10 km attālumā no objekta;
- 8.17. Katram veicamajam darbam izstrādāt tehnisko specifikāciju, kur aprakstīts darba process, procesa veikšana, prasības materiāliem, kvalitātes kontroles prasības un darbu daudzumu noteikšana;
- 8.18. Pēc piedāvājuma iesniegšanas pretendents nevar atsaukties uz nepilnīgu vai neizprastu darba uzdevumu;

- 8.19. Piedāvājuma cenā ir jāņem vērā jebkādi citi projektēšanas darbi, ietverot visus projektēšanas darbus, kuri nav ietverti darba uzdevumā un/vai ir nepieciešami darbu nodrošināšanai. Ja arī kāds darbs nav īpaši uzsvērts, tad pretendents, ņemot vērā tā profesionālo pieredzi, ir jāievērtē visi projektēšanas darbi, kas vajadzīgi būvobjekta funkcionēšanai, būvniecībai un pilnīgai nodošanai ekspluatācijā. Nekāda papildus maksa par neuzskaitītiem darbiem netiek atzīta;
- 8.20. Pasūtītājam ir tiesības izvirzīt pretenzijas par Projekta Dokumentāciju un, ja tā pilnīgi vai daļēji neatbilst Projektēšanas uzdevumam, LR Būvnormatīviem un Pasūtītāja rakstiski noformulētām prasībām, vai satur kļūdainus risinājumus;
- 8.21. Projektētāja atbildība kļūdainu risinājumu gadījumā ietver nepieciešamo korekciju izstrādāšanu Projekta Dokumentācijā bez papildu izmaksām Pasūtītājam;
- 8.22. Nekavējoties informē Pasūtītāju par problēmām un apgrūtinājumiem, kas radušies tehniskā projekta izstrādes gaitā un kas varētu ietekmēt tehniskā projekta izstrādes gaitu un termiņus;
- 8.23. Darba gaitā apzinās visas iestādes, organizācijas un personas, kuru intereses skars projekta risinājumi un noskaidros, kas jāņem vērā projektējot, lai situāciju nepasliktinātu un tām neradītu zaudējumus;
- 8.24. Saskaņo projektu ar Pasūtītāju, ieinteresētajām institūcijām, komunikāciju īpašniekiem, zemju īpašniekiem (saskaņo shematiskos plānus pieslēgumiem ar piegulošo zemju īpašniekiem, nodrošinot īpašnieku iepazīstināšanu ar plānoto risinājumu dabā);
- 8.25. Veic nepieciešamos izpētes un apsekošanas darbus (objekta tehniskā apsekošana, satiksmes intensitātes uzskaitē un prognoze);
- 8.26. Izpildītājs, ne retāk kā divas reizes mēnesī rīko sapulces un atskaitās par izpildīto darbu. Izstrādājot ceļa pārbūves skici Izpildītājs rīko Pasūtītāja telpās sapulci ar ceļam piegulošas zemes īpašniekiem, lai informētu par ceļa pārbūves risinājumiem un saskaņotu nobrauktuvju izvietojumu.

A.Skromāns, 65307273  
[ainars.skromans@livani.lv](mailto:ainars.skromans@livani.lv)

## Finanšu piedāvājums

Iepirkumam "Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība Līvānu novada pagasta ceļu pārbūvei"

Iepirkuma identifikācijas Nr. LND 2015/32

### Darbu apjomu izmaksu tāme

Iepirkuma priekšmeta daļa: 2. Iepirkuma priekšmeta daļa - Pašvaldības autoceļa Veigur – Silavas – Robežnieki - Gaiņi, Turku pagastā, Līvānu novadā pārbūve no 3.70 km līdz 7.55 km

Nr.	Darbu nosaukums	Darbu izmaksas bez PVN (EUR)	Izpildes laiks (kalendārās dienas)
1	Projektēšanas sagatavošanas darbi, tehniskās dokumentācijas pieprasīšana un apstrāde	20.00	5
2	Inženierģeoloģiskā izpēte saskaņā ar LBN 005-99 „Inženierizpētes noteikumi būvniecībā”	1047.00	30
3	Vispārīgās daļas izstrāde, atbilstoši projektēšanas uzdevuma prasībām	1659.00	5
4	Ceļu daļas izstrāde, atbilstoši projektēšanas uzdevuma prasībām	838.00	25
5	Inženierrisinājumu daļas izstrāde, atbilstoši projektēšanas uzdevumu prasībām	419.00	5
6	Ekonomiskās daļas izstrāde, atbilstoši projektēšanas uzdevuma prasībām.	200.00	3
7	Projekta eksemplāru pavairošana un noformēšana (5 eks.)	50.00	2
8	Projekta saskaņošana un akceptēšana	50.00	5
9	Objekta autoruzraudzība	628.00	90
	<b>Kopā bez PVN</b>	<b>4911.00</b>	
	<b>PVN 21%</b>	<b>1031.31</b>	
	<b>Kopā ar PVN</b>	<b>5942.31</b>	

SIA "Jēkabpils PMK" valdes priekšsēdētājs  
Jēkabpilī, 2015.gada 8.oktobrī

*Māris Dimants*