

LĪGUMS Nr. LND/2-13.1.2/15/526

Līvānos,

2015. gada 6. novembrī

Līvānu novada dome, reģistrācijas Nr. 90000065595, tās izpilddirektora Ulda Skreivera personā, kurš darbojas saskaņā ar statūtiem, turpmāk tekstā saukta **PASŪTĪTĀJS**, no vienas puses, un

AS "KOMUNĀLPROJEKTS", Reģ. Nr. 40003005372, tās Jēkabpils nodaļas vadītāja Zigmunda Zemzara personā, kurš rīkojas saskaņā ar 2015. gada 5. janvāra Pilnvaru Nr. 2, turpmāk tekstā saukta **IZPILDĪTĀJS**, no otras puses, katrs atsevišķi un abi kopā turpmāk tekstā saukti Puse/-es, pamatojoties uz Līvānu novada domes rīkotā iepirkuma „Tehniskā projekta izstrāde ēku un būvju nojaukšanai“ ar identifikācijas Nr. LND 2015/30, turpmāk šī līguma tekstā saukts Iepirkums, rezultātiem un AS „KOMUNĀLPROJEKTS” iesniegto Piedāvājumu, noslēdz šādu līgumu, turpmāk tekstā saukts Līgums, par sekojošo:

1. Līguma priekšmets

- 1.1. **PASŪTĪTĀJS** uzdod, un **IZPILDĪTĀJS** apņemas ar savu darbaspēku un materiāli – tehniskajiem līdzekļiem veikt **tehniskā projekta izstrādi** objektam "Ēku un būvju nojaukšana projekta „Līvānu novada pašvaldības SIA „Līvānu siltums” teritorijas pielāgošana jaunu uzņēmumu izvietošanai un uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai Līvānu industriālajā zonā” ietvaros, turpmāk tekstā saukts Darbs, saskaņā ar Projektēšanas uzdevumu (1. pielikums) un Finanšu piedāvājumu (2. pielikums), kas ir neatņemama šī Līguma sastāvdaļa.
- 1.2. **IZPILDĪTĀJS** apliecina, ka viņam ir saistošs iepirkuma nolikums un visi iepirkuma „Tehniskā projekta izstrāde ēku un būvju nojaukšanai“, (identifikācijas Nr. LND 2015/30) piedāvājumā iesniegtie dokumenti.

2. Līguma summa un norēķinu kārtība

- 2.1. Līguma summa ir **EUR 8228,00** (Astoņi tūkstoši divi simti divdesmit astoņi eiro un 00 centi), t.sk., PVN 21 % EUR 1428,00 (Viens tūkstotis četri simti divdesmit astoņi eiro un 00 centi).
- 2.2. Šī līguma 2.1. punktā minēto atlīdzības summu **PASŪTĪTĀJS** samaksā **IZPILDĪTĀJAM** šādā kārtībā:
 - 2.2.1. Avansa maksājumu 20 % apmērā no šī līguma 2.1. punktā noteiktās tehniskā projekta izstrādes summas **PASŪTĪTĀJS** samaksā **IZPILDĪTĀJAM** 10 (desmit) dienu laikā no **IZPILDĪTĀJA** izrakstītā rēķina saņemšanas dienas **PASŪTĪTĀJA** grāmatvedībā.
 - 2.2.2. Atlikušo maksājumu par tehniskā projekta izstrādi **PASŪTĪTĀJS** samaksā **IZPILDĪTĀJAM** 10 (desmit) darba dienu laikā pēc pozitīva ekspertu atzinuma (pēc pozitīvas tehniskā projekta ekspertīzes) par **IZPILDĪTĀJA** izstrādātā tehniskā projekta atbilstību esošajai situācijai un normatīvajiem aktiem saņemšanas.

3. Pušu tiesības un pienākumi

- 3.1. **IZPILDĪTĀJS** Darbu veic atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, kas regulē šādu darbu veikšanu.
- 3.2. **IZPILDĪTĀJS** apliecina, ka viņam ir visas nepieciešamās atļaujas un kvalifikācija šī līguma priekšmetā norādīto darbu veikšanai.

SASKAŅOTS

Līvānu novada domes juriskonsulte

S. Grabāne

Līvānos, 06.11.2015. g.

- 3.3. **IZPILDĪTĀJS** savlaicīgi izpilda un iesniedz **PASŪTĪTĀJAM** saskaņā ar šī Līguma 1.1.punktu un 4.1.punktu Darbu pieņemšanas – nodošanas aktu parakstīšanai par tehniskā projekta izstrādi.
- 3.4. **PASŪTĪTĀJS** norēķinās ar **IZPILDĪTĀJU** saskaņā ar šī Līguma nosacījumiem.
- 3.5. **PASŪTĪTĀJS** pēc **IZPILDĪTĀJA** Darbu pabeigšanas pieņem tos ar Darbu nodošanas - pieņemšanas aktu.
- 3.6. Līdz šī Līguma priekšmetā paredzēto Darbu uzsākšanai **PASŪTĪTĀJAM** ir pienākums sniegt **IZPILDĪTĀJAM** visu nepieciešamo informāciju.
- 3.7. **IZPILDĪTĀJAM** ir tiesības pieaicināt citus speciālistus, tajā skaitā trešās personas līgumā paredzēto Darbu veikšanai, saskaņojot to ar **PASŪTĪTĀJU**.
- 3.7.1. **IZPILDĪTĀJS** koordinē apakšuzņēmēju darbību un uzņemas atbildību par apakšuzņēmēju darbu izpildes kvalitāti un šī līguma noteikumu ievērošanu.
- 3.8. **IZPILDĪTĀJAM** tehniskā projekta izstrādes laikā ir pienākums apmeklēt darba sanāksmes, sapulces pēc **PASŪTĪTĀJA** uzaicinājuma un atskaitīties **PASŪTĪTĀJAM** par paveikto darbu.
- 3.9. Parakstot šo līgumu **IZPILDĪTĀJS** apliecina, ka tam ir pieredze vismaz trīs tehnisko projektu izstrādē ēku vai būvju nojaukšanai, saskaņā ar šī līguma priekšmetu. Ja šī līguma darbības laikā atklājas, ka **IZPILDĪTĀJS** sniedzis nepatiesas ziņas par sevi, savu pieredzi un izglītību, tas sedz visus iespējamus zaudējumus, kuri rodas vai nākotnē varētu rasties **PASŪTĪTĀJAM**.
- 3.10. Pēc tehniskā projekta izstrādes un pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas, **PASŪTĪTĀJS** nodod **IZPILDĪTĀJA** izstrādāto tehnisko projektu ekspertīzes veikšanai ar mērķi pārbaudīt **IZPILDĪTĀJA** iesniegtā tehniskā projekta atbilstību Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām, drošības, veselības aizsardzības prasībām, projektējamo objektu atbilstību projektēšanas uzdevuma prasībām.
- 3.11. Ja **PASŪTĪTĀJS** izlemj neveikt tehniskā projekta ekspertīzi, **IZPILDĪTĀJAM** izmaksājamā līguma summa par tehniskā projekta izstrādi, kas noteikta šī līguma 2.2.2. punktā tiek samaksāta 20 (divdesmit) dienu laikā pēc Darbu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas un **IZPILDĪTĀJA** izrakstītā rēķina saņemšanas dienas **PASŪTĪTĀJA** grāmatvedībā, pārskaitot to uz **IZPILDĪTĀJA** norēķinu kontu.
- 3.12. Ja ekspertu atzinums par tehnisko projektu ir pozitīvs bez būtiskām atkāpēm un iebildēm, **PASŪTĪTĀJS** veic galīgo norēķinu ar **IZPILDĪTĀJU** saskaņā ar šī Līguma 2.2.2. punktu.
- 3.13. Pozitīvs ekspertīzes slēdziens par tehniskā projekta atbilstību neatbrīvo **IZPILDĪTĀJU** no izstrādātā tehniskā projekta labojumu un trūkumu novēršanas par saviem līdzekļiem, ja vēlāk atklājas, ka tehniskais projekts tomēr neatbilst šī līguma darba uzdevumam, Eiropas Savienības vai Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

4. Darbu nodošanas – pieņemšanas kārtība

- 4.1. **IZPILDĪTĀJS** tehniskā projekta izstrādi apņemas pabeigt un nodot **PASŪTĪTĀJAM** 12 (divpadsmit) nedēļu laikā no šī līguma noslēgšanas dienas. Darbu izpildes termiņš var tikt pagarināts tikai abām Pusēm par to rakstveidā vienojoties.
- 4.2. Pēc Līgumā paredzētā Darba pabeigšanas **IZPILDĪTĀJS** nodod **PASŪTĪTĀJAM** tehniskā projekta dokumentāciju, saskaņā ar šī līguma 1. pielikumu – projektēšanas uzdevumu, kas izstrādāts ievērojot Līguma nosacījumus un Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus, un pieņemšanas – nodošanas aktu 2 (divos) eksemplāros **PASŪTĪTĀJAM** parakstīšanai.
- 4.3. **PASŪTĪTĀJS** 20 (divdesmit) darba dienu laikā no nodotā Darba un Darbu nodošanas - pieņemšanas akta saņemšanas brīža:
- 4.3.1. pieņem Darbu un paraksta Darbu nodošanas – pieņemšanas aktu, vai
- 4.3.2. iesniedz rakstisku motivētu atteikumu pieņemt Darbu.
- 4.4. Ja ir saņemts **PASŪTĪTĀJA** motivēts atteikums pieņemt Darbu, Puses sastāda divpusēju aktu, kurā tiek norādīti novēršamie trūkumi un kļūdas ar norādi par to izpildes termiņiem.

Trūkumi, ko pieļāvis **IZPILDĪTĀJS**, novēršami par **IZPILDĪTĀJA** līdzekļiem aktā noteiktajā termiņā un kārtībā. Pēc to novēršanas **IZPILDĪTĀJS** atkārtoti veic Līguma 4.2.punktā noteiktās darbības.

- 4.5. Ja **IZPILDĪTĀJS** darbu veic pirms termiņa, tam ir tiesības to nodot, bet **PASŪTĪTĀJAM** – pirms termiņa pieņemt Darbu Līgumā paredzētajā kārtībā.
- 4.6. **IZPILDĪTĀJS** ir tiesīgs saņemt tehniskā projekta izpildes termiņu pagarinājumu, ja:
 - 4.6.1. **PASŪTĪTĀJS** kavē vai aptur tehniskā projekta veikšanu - izstrādi no **IZPILDĪTĀJA** neatkarīgu iemeslu dēļ;
 - 4.6.2. **PASŪTĪTĀJS** nenodrošina **IZPILDĪTĀJU** ar nepieciešamajiem dokumentiem, pēc līguma noslēgšanas;
 - 4.6.3. Tehniskā projekta izpildi kavē **Projektēšanas uzdevuma** grozījumi, kas nav radušies **IZPILDĪTĀJA** vainas dēļ un ir pasūtītāja interesēs.
- 4.7. Ja nepieciešami **Projektēšanas uzdevuma** grozījumi, kas nav radušies **IZPILDĪTĀJA** vainas dēļ un ir pasūtītāja interesēs, **PUSES** savstarpēji vienojoties slēdz papildus vienošanos par projektēšanas izmaksām un darbu izpildes termiņiem normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
- 4.8. Tehnisko projektu **IZPILDĪTĀJS** iesniedz **PASŪTĪTĀJAM** papīra formā 6 eksemplāros, kā arī elektroniskā formā – 1 CD.

5. Pušu atbildība un strīdu izšķiršanas kārtība

- 5.1. Visus strīdus, kas varētu rasties starp Pusēm Līguma izpildes laikā, Puses risinās savstarpējo pārrunu ceļā, ja strīdu nav iespējams atrisināt savstarpējo pārrunu ceļā, tad strīds izskatāms Latvijas Republikas tiesā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pēc **PASŪTĪTĀJA** juridiskās adreses.
- 5.2. Ja šī Līguma saistības netiek izpildītas vai tās izpildītas nepienācīgi, vainīgā Puse ir materiāli atbildīga saskaņā ar spēkā esošiem normatīvajiem aktiem.
- 5.3. Par Darbu izpildes termiņu pārkāpšanu atbilstoši Līguma 4.1.punktam, ja Puses iepriekš nav vienojušās par Darbu izpildes termiņa pagarināšanu, **IZPILDĪTĀJS** maksā **PASŪTĪTĀJAM** līgumsodu 1,00 % apmērā no kopējās Līguma summas par katru nokavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10 % no kopējās līguma summas. Līgumsodu **PASŪTĪTĀJS** ir tiesīgs ieturēt no Līguma summas, par to iepriekš savlaicīgi rakstveidā brīdinot **IZPILDĪTĀJU**. **PASŪTĪTĀJS** var izlemt jautājumu par līgumsoda nepiemērošanu **IZPILDĪTĀJAM**.
- 5.4. Ja **PASŪTĪTĀJS** laikā nenorēķinās ar **IZPILDĪTĀJU** par kvalitatīvi un termiņā izpildītiem Darbiem, **PASŪTĪTĀJS** maksā **IZPILDĪTĀJAM** līgumsodu 1,00 % apmērā no kopējās laikā nesamaksātās summas par katru nokavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10 % no kopējās līguma summas, pēc **IZPILDĪTĀJA** rēķina saņemšanas. **IZPILDĪTĀJS** var izlemt jautājumu par līgumsoda nepiemērošanu **PASŪTĪTĀJAM**.
- 5.5. **IZPILDĪTĀJS** uzņemas atbildību par atbilstoši Līguma noteikumiem veicamo Darbu kvalitāti un termiņiem.
- 5.6. Ja **IZPILDĪTĀJA** vainas dēļ jāveic izstrādātā tehniskā projekta labojumi jeb jānovērš trūkumi, **IZPILDĪTĀJS** novērš tos par saviem līdzekļiem šī līguma pielikumā noteiktajā termiņā, bet ja tur nav noteikts tehniskā projekta labojumu vai trūkumu novēršanas laiks, **PASŪTĪTĀJA** noteiktā laikā, kuram jābūt objektīvi un samērīgi noteiktam rakstiskā veidā par to informējot **IZPILDĪTĀJU** desmit darba dienu laikā no tehniskā projekta ekspertīzes slēdziena saņemšanas dienas.
 - 5.6.1. Ja **IZPILDĪTĀJS** kavē šī līguma 5.6. punktā noteikto **IZPILDĪTĀJA** izstrādātā tehniskā projekta labojumu vai trūkumu novēršanas laiku, tad **IZPILDĪTĀJS** maksā **PASŪTĪTĀJAM** vienreizēju līgumsodu 5 % apmērā no kopējās šī līguma summas, bet ne vairāk kā 10 % no kopējās līguma summas. Šī līguma punkts neierobežo **PASŪTĪTĀJA** tiesības prasīt vienlaicīgi no **IZPILDĪTĀJA** gan līgumsodu kas noteikts līguma 5.3. punktā gan 5.6.1. punktā. **PASŪTĪTĀJS** var izlemt jautājumu par līgumsoda nepiemērošanu **IZPILDĪTĀJAM**.

- 5.6.2. Par **IZPILDĪTĀJA** nokavējumu nav atzīstams tas laika posms, kas objektīvi nepieciešams izstrādātā tehniskā projekta ekspertīzes veikšanai.
- 5.7. Līgumsoda samaksa un zaudējumu atlīdzināšana neatbrīvo Puses no Līgumā uzņemto saistību izpildes.
- 5.8. Eiropas Savienības projektu finansējuma finanšu korekciju gadījumā (kad Pasūtītājam ES finansējuma administratoru pārbaūžu rezultātā jāatmaksā daļēji vai pilnībā ES saņemtais finansējums projektēšanas laikā pieļauto kļūdu dēļ) **IZPILDĪTĀJS** nes atbildību par visiem zaudējumiem, kuri rodas vai var rasties nākotnē, ja par šādiem zaudējumiem vainojams **IZPILDĪTĀJS**.
- 5.9. **IZPILDĪTĀJS** nes atbildību par visiem zaudējumiem, kuri rodas vai var rasties nākotnē (projektēšanas laikā pieļauto kļūdu dēļ), ja par šādiem zaudējumiem vainojams **IZPILDĪTĀJS**.
- 5.10. **IZPILDĪTĀJS** nes atbildību par visiem zaudējumiem trešajām personām, kuri rodas vai var rasties nākotnē (projektēšanas laikā pieļauto kļūdu dēļ).
- 5.11. **PASŪTĪTĀJAM** ir tiesības gan uz līgumsodu samaksu gan zaudējumu atlīdzību vienlaicīgi.

6. Nepārvarama vara

- 6.1. Ja kāda no Pusēm nevar izpildīt Līguma nosacījumus nepārvaramas varas apstākļu dēļ (Force majeure) - karš, dabas katastrofas, streiki, ugunsgrēks, ko apstiprina kompetentu institūciju dokuments, Līgumslēdzēja puse ir atbrīvota no zaudējumu atlīdzības par Līguma nepildīšanu.

7. Līguma termiņš, tā papildinājumi un grozījumi

- 7.1. Līgumu var papildināt, grozīt vai lauzt pēc Pušu vienošanās.
- 7.2. Jebkura no Pusēm ir tiesīga lauzt šo līgumu un pieprasīt atlīdzināt tai nodarītos zaudējumus, ja otra Puse pieļāvusi šī Līguma saistību pārkāpšanu, rakstiski par to brīdinot otru Pusi.

8. Citi noteikumi

- 8.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas dienu un darbojas līdz pilnīgai Pušu līguma saistību izpildei.
- 8.2. Jebkuras izmaiņas vai papildinājumi līgumā ir izdarāmi rakstveidā un ir spēkā tikai pēc to abpusējas parakstīšanas.
- 8.3. Līgums sastādīts 2 (divos) eksemplāros, no kuriem viens atrodas pie **PASŪTĪTĀJA**, savukārt otrs – pie **IZPILDĪTĀJA**.
- 8.4. **PASŪTĪTĀJS** un **IZPILDĪTĀJS** piekrīt Līguma noteikumiem un apstiprina tos parakstot šo līgumu.

9. Pušu rekvizīti un paraksti

PASŪTĪTĀJS:
Līvānu novada dome
Reģ.Nr.90000065595
Rīgas iela 77, Līvāni, LV-5316
AS "Citadele banka"
LV79PARX0004642660004

IZPILDĪTĀJS:
A/S „Komunālprojekts”
Reģ.Nr.40003005372
Hanzas iela 16, Rīga, LV-5201
AS "Swedbanka"
LV90HABA0140803504402

U. Skreivers

Z.Zemzars

**Projektēšanas uzdevums
ēku un būvju nojaukšanas dokumentācijas izstrādei**

I Projektēšanas vispārējie nosacījumi

1. Objekta nosaukums:

„Ēku un būvju nojaukšana projekta „Līvānu novada pašvaldības SIA „Līvānu siltums” teritorijas pielāgošana jaunu uzņēmumu izvietojšanai un uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai Līvānu industriālajā zonā” ietvaros”.

2. Objekta adrese, kadastra numurs:

Celtniecības iela 7a, Līvāni, Līvānu novads, zemes gabala kadastra apzīmējums Nr.7652 001 0075 un Nr.7652 001 0023.

3. Nojaukšanai paredzētās ēkas un būves:

- 3.1. Sāls noliktavas ēka ar kadastra apzīmējumu Nr. 7652 001 0075 005;
- 3.2. Filtrācijas stacijas ēka ar kadastra apzīmējumu Nr. 7652 001 0075 006;
- 3.3. Mazuta sūkņētavas ēka ar kadastra apzīmējumu Nr. 7652 001 0075 007;
- 3.4. Mazuta sūkņētavas ēka ar kadastra apzīmējumu Nr.7652 001 0075 008;
- 3.5. Mazuta rezervuārs ar kadastra apzīmējumu Nr.7652 001 0075 015;
- 3.6. Mazuta rezervuārs ar kadastra apzīmējumu Nr.7652 001 0075 016;
- 3.7. Mazuta rezervuārs ar kadastra apzīmējumu Nr.7652 001 0075 017;
- 3.8. Mazuta rezervuārs ar kadastra apzīmējumu Nr.7652 001 0075 018;
- 3.9. Mazuta rezervuārs ar kadastra apzīmējumu Nr.7652 001 0075 019;
- 3.10. Depo ēka ar kadastra apzīmējumu Nr. 7652 001 0069 001;
- 3.11. Ugunsdzēsēju putu sagatavošanas ēka;
- 3.12. Palīgēka;
- 3.13. Naftas rezervuāra pazemes tilpne.

4. Pasūtītājs:

Līvānu novada dome, reģistrācijas Nr. 90000065595, Rīgas ielā 77, Līvāni, LV 5316.

5. Būvniecības procesa kārtība:

Būvniecības ieceres dokumentu izstrādāšana saskaņā ar pastāvošo normatīvo aktu prasībām.

6. Būvprojekta izstrādes termiņš:

2015.gada 27.novembris.

7. Vispārīgās prasības:

7.1. Projektētājs nodrošina nepieciešamo dokumentu savākšanu būvprojektēšanas uzsākšanai, t.sk. inženiertīklu īpašnieku atzinumu par pieslēguma neesamību attiecīgajiem tīkliem (ja tādi nepieciešami) savākšanu. Pasūtītājs nodrošina nepieciešamo tehnisko noteikumu savākšanu no attiecīgajām institūcijām.

7.2. Būvniecības ieceres skici jānosaka ar Līvānu novada domi.

7.3. Projektētājs iesniedz pasūtītājam:

7.3.1. Ieceres dokumentāciju 6 (sešos) eksemplāros papīra formātā un 1 (vienā) eksemplārā elektroniski CD PDF un Dwg formātā, kā arī būvdarbu tāmes MS Excel formātā.

7.4. Projektētājs iesniedz pasūtītājam Līvānu novad būvvaldē akceptētu ieceres dokumentāciju.

8. Citas prasības:

- 8.1. Paredzēt nojaukto ēku un būvju, kā arī teritorijā esošo nevajadzīgo materiālu savākšanu, aizvešanu un utilizāciju. Būvniecības ieceres dokumentācijā norādīt ēku un būvju paredzēto nojaukšanas metodi, demontējamiem inženiertīkliem (ja nepieciešams), informāciju par radušos būvniecības atkritumu apsaimniekošanu, to apjomu un pārstrādes vai apglabāšanas vietu;
- 8.2. Paredzēt nojaukto ēku un būvju teritorijas rekultivāciju, aizberot būvbedres ar smilti, uzberot auglīgu melnzemi un iesējot zālāju;
- 8.3. Paredzēt rezervuāros palikušā mazuta (orientējoši 50 tonnas) savākšanu, aizvešanu un utilizāciju;
- 8.4. Paredzēt nevajadzīgo siltumtrašu demontāžu katlu mājas teritorijā;
- 8.5. Paredzēt virszemes siltumtrases demontāža posmā no katlu mājas līdz Celtniecības ielai un jaunas pazemes siltumtrases ierīkošanu;
- 8.6. Paredzēt piebraucamo ceļu ierīkošanu;
- 8.7. Paredzēt asfaltēta noliktavas laukuma (orientējoši 2000 m²) ierīkošana starp katlu māju un Celtniecības ielu;
- 8.8. Paredzēt visas teritorijas nožogojumu ar vārtu ierīkošanu.
- 8.9. Būvprojekta realizāciju paredzēt 2 kārtās. 2 kārtā - asfaltēta noliktavas laukuma (orientējoši 2000 m²) ierīkošana starp katlu māju un Celtniecības ielu.

Līvānu novada domes izpilddirektors

U.Skreivers

SIA „Līvānu siltums” valdes priekšsēdētājs

V.Priluckis

I.Svirskis
Tāl. 65307273



AKCIJU SABIEDRĪBA
KOMUNĀLPROJEKTS

Jēkabpils nodaļa

Jēkabpilī, Brīvības 2d, LV 5201
tel./fax. 65231257

Juridiskā adrese : Rīgā, Hanzas 16, LV-1045

Līvānu novada domei

2015.gada 01.oktobrī

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

iepirkumam „Tehniskā projekta izstrāde ēku un būvju nojaukšanai”, identifikācijas
Nr. LND 2015/30

1. Projektēšanas daļu izmaksas:

| | |
|--|-------------|
| • Zemes gabala topogrāfiskais plāns | EUR 1700.00 |
| • Laukumi un ceļi | EUR 900.00 |
| • Žogi un vārti | EUR 600.00 |
| • Nojaukšanas un rekultivācijas projekts | EUR 2000.00 |
| • Siltumtrases projekts | EUR 800.00 |
| • TN saņemšana | EUR 400.00 |
| • Skaņošana | EUR 400.00 |

| | Summa EUR |
|------------------|----------------|
| KOPĀ bez PVN 21% | 6800.00 |
| PVN 21% | 1428.00 |
| Kopā ar PVN 21% | 8228.00 |

Astoņi tūkstoši divi simti divdesmit astoņi euro 00 centi.

AS “Komunālprojekts”
Jēkabpils nodaļas vadītājs

Z.Zemzars

