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1.  IEVADS 

Vienkāršotās renovācijas tehniskās dokumentācijas „Jāņa ielas, J.Rudzutaka ielas, Turku ielas, 

Rožupes ielas un Siladieviņa ielas, Līvānos, Līvānu novadā, vienkāršotās renovācijas tehniskās 

dokumentācijas izstrāde” izstrāde tiek veikta pēc Līvānu novada domes pasūtījuma, pamatojoties uz 

2014. gada 10. martā noslēgto līgumu Nr. LND/2-13.1.2/14/74 un  izsniegto projektēšanas uzdevumu. 

Tehniskā dokumentācija izstrādāta, pamatojoties uz  izsniegto  projektēšanas uzdevumu, 

saskaņā ar Latvijas likumiem, MK noteikumiem, būvnormatīviem un citiem normatīvajiem aktiem. 

Būvprojektēšana veikta, ievērojot Latvijas standartus: 

LVS 190-1:2000 „Ceļu projektēšanas noteikumi 1.-daļa: Ceļa trase”, 

LVS 190-2:2007 „Ceļu projektēšanas noteiktumi. Normālprofili”, 

LVS 190-2:2007 / A1:2014 „Ceļu projektēšanas noteiktumi. Normālprofili”, 

LVS 190-3:2009 „Ceļu projektēšanas noteikumi. 3. daļa: Vienlīmeņa ceļu mezgli”, 

LVS 77-1:2014 „Ceļa zīmes. 1. daļa: Ceļa zīmes”, 

LVS 77-2:2014 „Ceļa zīmes. 2. daļa: Uzstādīšanas noteikumi”, 

LVS 77-3:2014 „Ceļa zīmes. 3. daļa: Tehniskās prasības”, 

LVS 85:2014 „Ceļa apzīmējumi”, 

Ceļu specifikācijas 2014; 

Projektēšanai izmantots topogrāfiskais plāns mērogā M 1:500, koordinātu sistēmā - LKS 92, 

Baltijas augstumu sistēmā, ko uzmērīja sertificēts mērnieks V. Kozulis (SIA "PREIME") 2014. gada martā.  

Projektēšanai izmantota grafiskā projektēšanas sistēma AutoCAD Civil 3D 2014. 

Būvprojekta vadītājs - Jānis Langenfelds (būvprakses sertifikāta Nr.20-6466). 

Būvprojekta ceļu daļas vadītāja - Linda Soldatenko (būvprakses sertifikāta Nr.20-6359). 

 



N.P.K. Specifikācijas Nr. Darba nosaukums Rasējuma Nr. Mērvienība Darba daudzums

1 2 3 4 5 6

1 N/A SAGATAVOŠANAS DARBI N/A N/A N/A
 1.1  5.11.1 Uzmērīšana un nospraušana GT-2 m 630,00

 1.2  5.11.2 Koku zāģēšana GT-2 gb. 10,00

 1.3  5.11.2 Krūmu zāģēšana GT-2 m
2 860,00

 1.4  5.11.5 Asfaltbetona seguma savienojumu frēzēšana, h=4cm GT-2 m
2 20,00

 1.5  5.15.1 Asfaltbetona seguma demontāža brauktuvei, hvid=6cm GT-2 m
2 70,00

 1.6  5.15.1 Betona bruģakmens seguma demontāža GT-2 m
2 50,00

 1.7  5.15.1 Betona plākšņu seguma demontāža, hvid=6cm GT-2 gb. 3,00

 1.8  5.15.1 Betona seguma demontāža, hvid=10cm GT-2 m
2 60,00

 1.9  5.15.1 Betona apmaļu demontāža GT-2 m 50,00

 1.10  5.15.1 Pasta kastītes demontža ar pamatiem un atkārtota uzstādīšana GT-2 gb. 1,00

 1.11  5.15.1 Esošas ceļa zīmes demontāža un atkārtoti uzstādīšana GT-2 gb. 1,00

 1.12  5.15.1 Caurtekas D150 (betona) demontāža GT-2 m 3,50

 1.13  5.15.1 Caurtekas D300 (plastmasas) demontāža GT-2 m 13,00

 1.14  5.15.1 Caurtekas D500 (plastmasas) demontāža GT-2 m 9,50

 1.15  5.15.1 Caurtekas betona gala atbalstsienas demontāža GT-2 gb. 2,00

2 N/A ZEMES KLĀTNE N/A N/A N/A
 2.1  5.12 Zemes klātnes ierakuma izbūve GT-2, GT-4, GT-5 m

3 750,00

 2.2  5.12 Zemes klātnes uzbēruma izbūve (no ierakuma materiāla) GT-2, GT-4, GT-5 m
3 120,00

 2.3 5.11.3, 5.11.4 Grāvju rakšana GT-2, GT-3, GT-4, GT-5 m
3 855,00

 2.4 5.11.3, 5.11.4 Ovālteknes rakšana GT-2, GT-4, GT-6 m 660,00

 2.5 5.11.3, 5.11.4 Esošā grāvja tīrīšana GT-2, GT-3, GT-4, GT-5 m 200,00

3 N/A
AR SAISTVIELĀM NESAISTĪTAS KONSTRUKTĪVĀS KĀRTAS 
(BRAUKTUVE)

N/A N/A N/A

 3.1  5.12 Esošā ceļa šķembu seguma profilēšana GT-2, GT-3, GT-4 m
2 2910,00

 3.2  5.13.1 Salizturīgās kārtas būvniecība, hmin=25cm GT-2, GT-3, GT-4 m
3 330,00

 3.3  5.13.2 Minerālmateriālu maisījuma 0/45 pamata izbūve, hvid=12cm GT-2, GT-3, GT-4 m
2 4010,00

2112 Ielas un ceļi

Iela Jāņa iela

AADTj,pievestā

Būves klasifikācija

DV kategorija

580,00Garums, m

AADT

Ielas kategorija

DARBU DAUDZUMU KOPSAVILKUMS Nr.1
Projektētājs

80 A/24h

46 A/24h

SIA Firma L4"

Jāņa ielas, J.Rudzutaka ielas, Turku ielas, Rožupes  ielas un Siladieviņa ielas, Līvānos, Līvānu novadā, vienkāršotās renovācijas tehniskās dokumentācijas 
izstrādeObjekts
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N.P.K. Specifikācijas Nr. Darba nosaukums Rasējuma Nr. Mērvienība Darba daudzums

1 2 3 4 5 6

 3.4  5.13.3 Minerālmateriālu maisījuma 0/16 nomaļu uzpildīšana, hvid=5cm GT-2, GT-4 m
2 820,00

4 N/A
AR SAISTVIELĀM NESAISTĪTAS KONSTRUKTĪVĀS KĀRTAS 
(NOBRAUKTUVES)

N/A N/A N/A

 4.1  5.13.1 Salizturīgās kārtas būvniecība, hmin=25cm GT-2, GT-3, GT-4, GT-5 m
3 205,00

 4.2  5.13.2 Minerālmateriālu maisījuma 0/45 pamata izbūve, h=15cm GT-2, GT-3, GT-4, GT-5 m
2 700,00

 4.3  5.15.4 Rupjas smilts slāņa izbūve, h=5cm GT-2, GT-4, GT-5 m
2 665,00

 4.4  5.15.4 Betona bruģakmens, h=6cm GT-2, GT-4, GT-5 m
2 665,00

 4.5  5.13.3 Minerālmateriālu maisījuma 0/16 nomaļu uzpildīšana, h=10cm GT-2, GT-4, GT-5 m
2 110,00

5 N/A AR SAISTVIELĀM SAISTĪTAS KONSTRUKTĪVĀS KĀRTAS N/A N/A N/A
 5.1  5.14.1 Karstā asfalta AC 11 surf dilumkārtas izbūve, h=5cm GT-2, GT-3, GT-4 m

2 3030,00

 5.2  5.14.2 Karstā asfalta AC 11 surf  salaiduma vietu izbūve, h=5cm GT-2, GT-3, GT-4 m
2 20,00

6 N/A KONSTRUKCIJAS, CAURTEKAS N/A N/A N/A

 6.1  5.15.3
Betona apmaļu 100.22.15 cm uzstādīšana

(uz betona C16/20 pamata un minerālmateriālu 0/45 maisījuma pamata)
GT-2, GT-4, GT-5 m 260,00

 6.2  5.15.3
Betona apmaļu 100.20.8 cm uzstādīšana

(uz betona C16/20 pamata un minerālmateriālu 0/45 maisījuma pamata)
GT-2, GT-4, GT-5 m 270,00

 6.3  5.15.2
Caurteku D300 izbūve, ar pamatu izbūvi un rakšanas un aizbēršanas 

darbiem, teknes nostiprinājumu
GT-2, GT-3, GT-4 m 152,50

 6.4  5.15.2
Caurteku D500 izbūve, ar pamatu izbūvi un rakšanas un aizbēršanas 

darbiem, teknes nostiprinājumu
GT-2, GT-3, GT-4 m 32,00

 6.5  5.15.2 Caurtekas gala nostiprināšanu ar laukakmeņiem GT-2, GT-3, GT-4 gb. 34,00

7 N/A APRĪKOJUMS N/A N/A N/A
 7.1  5.16.1 Ceļa zīmju stabu uzstādīšana (d=60mm) GT-2 gb. 9,00

 7.2  5.16.1 Nr.201 GT-2 gb. 2,00

 7.3  5.16.1 Nr.206 GT-2 gb. 3,00

 7.4  5.16.1 Nr.528 GT-2 gb. 2,00

 7.5  5.16.1 Nr.529 gb. 2,00

 7.6  5.16.2
Pārtrauktas un nepārtrauktas  līnijas krāsošana ar termoplastisku materiālu 

40cm platumā
GT-2 m

2 2,40

 7.7  5.16.2 Aizsargčaulu Ø 110 izbūve GT-2 m 130,00

 7.8  5.17 Apzaļumošana, nogāžu nostiprināšana, hmin=10cm GT-2, GT-4, GT-5 m
2 4150,00

Sastādīja J.Langenfelds

Pārbaudīja L.Soldatenko
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N.P.K.
Specifikācijas 

Nr.
Darba nosaukums Rasējuma Nr. Mērvienība Darba daudzums

1 2 3 4 5 6

1 N/A SAGATAVOŠANAS DARBI N/A N/A N/A
 1.1  5.11.1 Uzmērīšana un nospraušana GT-2 m 630,00

 1.2  5.11.2 Koku zāģēšana ar celmu laušanu GT-2 gb. 10,00

 1.3  5.11.2 Krūmu zāģēšana ar celmu laušanu GT-2 m
2 600,00

 1.4  5.11.5 Asfaltbetona seguma savienojumu frēzēšana, h=5cm GT-2 m
2 40,00

 1.5  5.15.1 Betona bruģakmens seguma demontāža GT-2 m
2 60,00

 1.6  5.15.1 Betona apmaļu demontāža GT-2 m 40,00

 1.7  5.18 Esošo vājstrāvas tīklu aku vāku līmeņošana GT-2 gb. 5,00

 1.8  5.15.1 Esošas ceļa zīmes ar balstu demontāža un atkārtoti uzstādīšana (206 c.z.) GT-2 gb. 4,00

 1.9  5.15.1 Caurtekas D150 (betona) demontāža GT-2 m 5,00

 1.10  5.15.1 Caurtekas D300 (betona) demontāža GT-2 m 19,50

 1.11  5.15.1 Caurtekas D250 (plastmasas) demontāža GT-2 m 8,60

 1.12  5.15.1 Caurtekas D300 (plastmasas/metāla) demontāža GT-2 m 58,00

 1.13  5.15.1 Caurtekas D400 (betona) demontāža GT-2 m 7,50

 1.14  5.15.1 Caurtekas D500 (betona) demontāža GT-2 m 14,50

 1.15  5.15.1 Caurtekas D300 (plastmasas) tīrīšana GT-2 m 18,50

 1.16  5.15.1 Caurtekas D500 (plastmasas) tīrīšana GT-2 m 11,70

 1.17  5.15.1 Caurtekas betona gala atbalstsienas demontāža GT-2 gb. 4,00

2 N/A ZEMES KLĀTNE N/A N/A N/A
 2.1  5.12 Zemes klātnes ierakuma izbūve GT-2, GT-4, GT-5 m

3 890,00

 2.2  5.12 Zemes klātnes uzbēruma izbūve (no ierakuma materiāla) GT-2, GT-4, GT-5 m
3 130,00

 2.3 5.11.3, 5.11.4 Grāvju rakšana GT-2, GT-3, GT-4, GT-5 m
3 480,00

 2.4 5.11.3, 5.11.4 Ovālteknes rakšana GT-2, GT-4, GT-6 m 380,00

 2.5 5.11.3, 5.11.4 Esošā grāvja tīrīšana GT-2, GT-3, GT-4, GT-5 m 450,00

AADT 80 A/24h

AADTj,pievestā 46 A/24h

Būves klasifikācija 2112 Ielas un ceļi

Ielas kategorija DV kategorija

Garums, m 600,00

Iela J.Rudzutaka iela

DARBU DAUDZUMU KOPSAVILKUMS Nr.2
Projektētājs SIA Firma L4"

Objekts
Jāņa ielas, J.Rudzutaka ielas, Turku ielas, Rožupes  ielas un Siladieviņa ielas, Līvānos, Līvānu novadā, vienkāršotās renovācijas tehniskās dokumentācijas 
izstrāde
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N.P.K.
Specifikācijas 

Nr.
Darba nosaukums Rasējuma Nr. Mērvienība Darba daudzums

1 2 3 4 5 6

3 N/A
AR SAISTVIELĀM NESAISTĪTAS KONSTRUKTĪVĀS KĀRTAS 
(BRAUKTUVE)

N/A N/A N/A

 3.1  5.12 Esošā ceļa šķembu seguma profilēšana GT-2, GT-3, GT-4 m
2 2930,00

 3.2  5.13.1 Salizturīgās kārtas būvniecība, hmin=25cm GT-2, GT-3, GT-4 m
3 330,00

 3.3  5.13.2 Minerālmateriālu maisījuma 0/45 pamata izbūve, hvid=12cm GT-2, GT-3, GT-4 m
2 4095,00

 3.4  5.13.3 Minerālmateriālu maisījuma 0/16 nomaļu uzpildīšana, hvid=5cm GT-2, GT-4 m
2 840,00

4 N/A
AR SAISTVIELĀM NESAISTĪTAS KONSTRUKTĪVĀS KĀRTAS 
(NOBRAUKTUVES)

N/A N/A N/A

 4.1  5.13.1 Salizturīgās kārtas būvniecība, hmin=25cm GT-2, GT-3, GT-4, GT-5 m
3 280,00

 4.2  5.13.2 Minerālmateriālu maisījuma 0/45 pamata izbūve, h=15cm GT-2, GT-3, GT-4, GT-5 m
2 940,00

 4.3  5.15.4 Rupjas smilts slāņa izbūve, h=5cm GT-2, GT-4, GT-5 m
2 915,00

 4.4  5.15.4 Betona bruģakmens, h=6cm GT-2, GT-4, GT-5 m
2 915,00

 4.5  5.13.3 Minerālmateriālu maisījuma 0/16 nomaļu uzpildīšana, h=10cm GT-2, GT-4, GT-5 m
2 130,00

5 N/A AR SAISTVIELĀM SAISTĪTAS KONSTRUKTĪVĀS KĀRTAS N/A N/A N/A
 5.1  5.14.1 Karstā asfalta AC 11 surf dilumkārtas izbūve, h=5cm GT-2, GT-3, GT-4 m

2 3110,00

 5.2  5.14.2 Karstā asfalta AC 11 surf  salaiduma vietu izbūve, h=5cm GT-2, GT-3, GT-4 m
2 40,00

6 N/A KONSTRUKCIJAS, CAURTEKAS N/A N/A N/A

 6.1  5.15.3
Betona apmaļu 100.22.15 cm uzstādīšana

(uz betona C16/20 pamata un minerālmateriālu 0/45 maisījuma pamata)
GT-2, GT-4, GT-5 m 396,00

 6.2  5.15.3
Betona apmaļu 100.20.8 cm uzstādīšana

(uz betona C16/20 pamata un minerālmateriālu 0/45 maisījuma pamata)
GT-2, GT-4, GT-5 m 386,00

 6.3  5.15.2
Caurteku D300 izbūve, ar pamatu izbūvi un rakšanas un aizbēršanas darbiem, 

teknes nostiprinājumu
GT-2, GT-3, GT-4 m 202,50

 6.4  5.15.2
Caurteku D500 izbūve, ar pamatu izbūvi un rakšanas un aizbēršanas darbiem, 

teknes nostiprinājumu
GT-2, GT-3, GT-4 m 32,00

 6.5  5.15.2 Caurtekas gala nostiprināšanu ar laukakmeņiem GT-2, GT-3, GT-4 gb. 44,00

7 N/A APRĪKOJUMS N/A N/A N/A
 7.1  5.16.1 Ceļa zīmju stabu uzstādīšana (d=60mm) GT-2 gb. 6,00

 7.2  5.16.1 Nr.201 GT-2 gb. 2,00

 7.3  5.16.1 Nr.206 GT-2 gb. 2,00

 7.4  5.16.1 Nr.528 GT-2 gb. 1,00

 7.5  5.16.1 Nr.529 GT-2 gb. 1,00

 7.6  5.16.2
Pārtrauktas un nepārtrauktas  līnijas krāsošana ar termoplastisku materiālu 

40cm platumā
GT-2 m

2 5,20
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N.P.K.
Specifikācijas 

Nr.
Darba nosaukums Rasējuma Nr. Mērvienība Darba daudzums

1 2 3 4 5 6

 7.7  5.16.2 Aizsargčaulu Ø 110 izbūve GT-2 m 200,00

 7.8  5.17 Apzaļumošana, nogāžu nostiprināšana, hmin=10cm GT-2, GT-4, GT-5 m
2 4200,00

Sastādīja J.Langenfelds

Pārbaudīja L.Soldatenko
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N.P.K. Specifikācijas Nr. Darba nosaukums Rasējuma Nr. Mērvienība Darba daudzums

1 2 3 4 5 6

1 N/A SAGATAVOŠANAS DARBI N/A N/A N/A
 1.1  5.11.1 Uzmērīšana un nospraušana GT-2 m 200,00

 1.2  5.11.2 Koku zāģēšana ar celmu laušanu GT-2 gb. 5,00

 1.3  5.11.2 Krūmu zāģēšana ar celmu laušanu GT-2 m
2 130,00

 1.4  5.11.5 Asfaltbetona seguma savienojumu frēzēšana, h=5cm GT-2 m
2 15,00

2 N/A ZEMES KLĀTNE N/A N/A N/A
 2.1  5.12 Zemes klātnes ierakuma izbūve GT-2, GT-4, GT-5 m

3 180,00

 2.2  5.12 Zemes klātnes uzbēruma izbūve (no ierakuma materiāla) GT-2, GT-4, GT-5 m
3 20,00

 2.3 5.11.3, 5.11.4 Grāvju rakšana GT-2, GT-3, GT-4, GT-5 m
3 160,00

 2.4 5.11.3, 5.11.4 Ovālteknes rakšana GT-2, GT-4, GT-6 m 105,00

3 N/A
AR SAISTVIELĀM NESAISTĪTAS KONSTRUKTĪVĀS KĀRTAS 
(BRAUKTUVE)

N/A N/A N/A

 3.1  5.12 Esošā ceļa šķembu seguma profilēšana GT-2, GT-3, GT-4 m
2 890,00

 3.2  5.13.1 Salizturīgās kārtas būvniecība, hmin=25cm GT-2, GT-3, GT-4 m
3 100,00

 3.3  5.13.2 Minerālmateriālu maisījuma 0/45 pamata izbūve, hvid=12cm GT-2, GT-3, GT-4 m
2 1210,00

 3.4  5.13.3 Minerālmateriālu maisījuma 0/16 nomaļu uzpildīšana, hvid=5cm GT-2, GT-4 m
2 270,00

4 N/A
AR SAISTVIELĀM NESAISTĪTAS KONSTRUKTĪVĀS KĀRTAS 
(NOBRAUKTUVES)

N/A N/A N/A

 4.1  5.13.1 Salizturīgās kārtas būvniecība, hmin=25cm GT-2, GT-3, GT-4, GT-5 m
3 35,00

 4.2  5.13.2 Minerālmateriālu maisījuma 0/45 pamata izbūve, h=15cm GT-2, GT-3, GT-4, GT-5 m
2 114,00

 4.3  5.15.4 Rupjas smilts slāņa izbūve, h=5cm GT-2, GT-4, GT-5 m
2 114,00

 4.4  5.15.4 Betona bruģakmens, h=6cm GT-2, GT-4, GT-5 m
2 114,00

 4.5  5.13.3 Minerālmateriālu maisījuma 0/16 nomaļu uzpildīšana, h=10cm GT-2, GT-4, GT-5 m
2 12,00

Iela Siladieviņa iela

Ielas kategorija DV kategorija

Būves klasifikācija 2112 Ielas un ceļi

Garums, m 190,00

AADT 80 A/24h

AADTj,pievestā 46 A/24h

DARBU DAUDZUMU KOPSAVILKUMS Nr.3
Projektētājs SIA Firma L4"

Objekts
Jāņa ielas, J.Rudzutaka ielas, Turku ielas, Rožupes  ielas un Siladieviņa ielas, Līvānos, Līvānu novadā, vienkāršotās renovācijas tehniskās dokumentācijas 
izstrāde
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1 2 3 4 5 6

5 N/A AR SAISTVIELĀM SAISTĪTAS KONSTRUKTĪVĀS KĀRTAS N/A N/A N/A
 5.1  5.14.1 Karstā asfalta AC 11 surf dilumkārtas izbūve, h=5cm GT-2, GT-3, GT-4 m

2 980,00

 5.2  5.14.2 Karstā asfalta AC 11 surf  salaiduma vietu izbūve, h=5cm GT-2, GT-3, GT-4 m
2 15,00

6 N/A KONSTRUKCIJAS, CAURTEKAS N/A N/A N/A

 6.1  5.15.3
Betona apmaļu 100.22.15 cm uzstādīšana

(uz betona C16/20 pamata un minerālmateriālu 0/45 maisījuma pamata)
GT-2, GT-4, GT-5 m 68,00

 6.2  5.15.3
Betona apmaļu 100.20.8 cm uzstādīšana

(uz betona C16/20 pamata un minerālmateriālu 0/45 maisījuma pamata)
GT-2, GT-4, GT-5 m 43,00

 6.3  5.15.2
Caurteku D300 izbūve, ar pamatu izbūvi un rakšanas un aizbēršanas 

darbiem, teknes nostiprinājumu
GT-2, GT-3, GT-4 m 9,00

 6.4  5.15.2 Caurtekas gala nostiprināšanu ar laukakmeņiem GT-2, GT-3, GT-4 gb. 2,00

7 N/A APRĪKOJUMS N/A N/A N/A
 7.1  5.16.1 Ceļa zīmju stabu uzstādīšana (d=60mm) GT-2 gb. 5,00

 7.2  5.16.1 Nr.201 GT-2 gb. 1,00

 7.3  5.16.1 Nr.206 GT-2 gb. 2,00

 7.4  5.16.1 Nr.528 GT-2 gb. 1,00

 7.5  5.16.1 Nr.529 GT-2 gb. 1,00

 7.6  5.16.2
Pārtrauktas un nepārtrauktas  līnijas krāsošana ar termoplastisku materiālu 

40cm platumā
GT-2 m

2 1,00

 7.7  5.16.2 Aizsargčaulu Ø 110 izbūve GT-2 m 30,00

 7.8  5.17 Apzaļumošana, nogāžu nostiprināšana, hmin=10cm GT-2, GT-4, GT-5 m
2 1100,00

Sastādīja J.Langenfelds

Pārbaudīja L.Soldatenko
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N.P.K. Specifikācijas Nr. Darba nosaukums Rasējuma Nr. Mērvienība Darba daudzums

1 2 3 4 5 6

1 N/A SAGATAVOŠANAS DARBI N/A N/A N/A
 1.1  5.11.1 Uzmērīšana un nospraušana GT-2 m 335,00

 1.2  5.11.2 Koku zāģēšana ar celmu laušanu GT-2 gb. 10,00

 1.3  5.11.2 Krūmu zāģēšana ar celmu laušanu GT-2 m
2 220,00

 1.4  5.15.1 Esošas ceļa zīmes ar balstu demontāža un atkārtoti uzstādīšana (201 c.z.) GT-2 gb. 2,00

2 N/A ZEMES KLĀTNE N/A N/A N/A
 2.1  5.12 Zemes klātnes ierakuma izbūve GT-2, GT-4, GT-5 m

3 150,00

 2.2  5.12 Zemes klātnes uzbēruma izbūve (no ierakuma materiāla) GT-2, GT-4, GT-5 m
3 50,00

 2.3 5.11.3, 5.11.4 Grāvju rakšana GT-2, GT-3, GT-4, GT-5 m
3 530,00

 2.4 5.11.3, 5.11.4 Ovālteknes rakšana GT-2, GT-4, GT-6 m 30,00

3 N/A
AR SAISTVIELĀM NESAISTĪTAS KONSTRUKTĪVĀS KĀRTAS 
(NOBRAUKTUVES)

N/A N/A N/A

 3.1  5.13.1 Salizturīgās kārtas būvniecība, hmin=25cm GT-2, GT-3, GT-4, GT-5 m
3 65,00

 3.2  5.13.2 Minerālmateriālu maisījuma 0/45 pamata izbūve, h=15cm GT-2, GT-3, GT-4, GT-5 m
2 188,00

 3.3  5.15.4 Rupjas smilts slāņa izbūve, h=5cm GT-2, GT-4, GT-5 m
2 163,00

 3.4  5.15.4 Betona bruģakmens, h=6cm GT-2, GT-4, GT-5 m
2 163,00

 3.5  5.13.3 Minerālmateriālu maisījuma 0/16 nomaļu uzpildīšana, h=10cm GT-2, GT-4, GT-5 m
2 43,00

4 N/A KONSTRUKCIJAS, CAURTEKAS N/A N/A N/A

 4.1  5.15.3
Betona apmaļu 100.22.15 cm uzstādīšana

(uz betona C16/20 pamata un minerālmateriālu 0/45 maisījuma pamata)
GT-2, GT-4, GT-5 m 60,00

 4.2  5.15.3
Betona apmaļu 100.20.8 cm uzstādīšana

(uz betona C16/20 pamata un minerālmateriālu 0/45 maisījuma pamata)
GT-2, GT-4, GT-5 m 69,00

 4.3  5.15.2
Caurteku D300 izbūve, ar pamatu izbūvi un rakšanas un aizbēršanas darbiem, 

teknes nostiprinājumu
GT-2, GT-3, GT-4 m 43,00

 4.4  5.15.2
Caurteku D500 izbūve, ar pamatu izbūvi un rakšanas un aizbēršanas darbiem, 

teknes nostiprinājumu
GT-2, GT-3, GT-4 m 10,00

 4.5  5.15.2 Caurtekas gala nostiprināšanu ar laukakmeņiem GT-2, GT-3, GT-4 gb. 14,00

DARBU DAUDZUMU KOPSAVILKUMS Nr.4
Projektētājs SIA Firma L4"

Būves klasifikācija 2112 Ielas un ceļi

Garums, m 340,00

Objekts Jāņa ielas, J.Rudzutaka ielas, Turku ielas, Rožupes  ielas un Siladieviņa ielas, Līvānos, Līvānu novadā, vienkāršotās renovācijas tehniskās dokumentācijas izstrāde

Iela Rožupes iela

Ielas kategorija DV kategorija
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5 N/A APRĪKOJUMS N/A N/A N/A
 5.1  5.16.1 Ceļa zīmju stabu uzstādīšana (d=60mm) GT-2 gb. 2,00

 5.2  5.16.1 Nr.528 GT-2 gb. 1,00

 5.3  5.16.1 Nr.529 GT-2 gb. 1,00

 5.4  5.16.1 Aizsargčaulu Ø 110 izbūve GT-2 m 30,00

 5.5  5.17 Apzaļumošana, nogāžu nostiprināšana, hmin=10cm GT-2, GT-4, GT-5 m
2 1750,00

Sastādīja J.Langenfelds

Pārbaudīja L.Soldatenko
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N.P.K. Specifikācijas Nr. Darba nosaukums Rasējuma Nr. Mērvienība Darba daudzums

1 2 3 4 5 6

1 SAGATAVOŠANAS DARBI N/A N/A N/A
 1.1  5.11.1 Uzmērīšana un nospraušana GT-2 m 275,00

 1.2  5.11.2 Koku zāģēšana ar celmu laušanu GT-2 gb. 15,00

 1.3  5.11.2 Krūmu zāģēšana ar celmu laušanu GT-2 m
2 700,00

 1.4  5.11.5 Asfaltbetona seguma savienojumu frēzēšana, h=5cm GT-2 m
2 20,00

 1.5  5.15.1 Caurtekas D300 (betona) demontāža GT-2 m 21,00

2 ZEMES KLĀTNE N/A N/A N/A
 2.1  5.12 Zemes klātnes ierakuma izbūve GT-2, GT-4, GT-5 m

3 190,00

 2.2  5.12 Zemes klātnes uzbēruma izbūve (no ierakuma materiāla) GT-2, GT-4, GT-5 m
3 40,00

 2.3 5.11.3, 5.11.4 Grāvju rakšana GT-2, GT-3, GT-4, GT-5 m
3 280,00

 2.4 5.11.3, 5.11.4 Ovālteknes rakšana GT-2, GT-4, GT-6 m 70,00

 2.5 5.11.3, 5.11.4 Esošā grāvja tīrīšana GT-2, GT-3, GT-4, GT-5 m 100,00

3
AR SAISTVIELĀM NESAISTĪTAS KONSTRUKTĪVĀS KĀRTAS 
(BRAUKTUVE)

N/A N/A N/A

 3.1  5.12 Esošā ceļa šķembu seguma profilēšana GT-2, GT-3, GT-4 m
2 1050,00

 3.2  5.13.1 Salizturīgās kārtas būvniecība, hmin=25cm GT-2, GT-3, GT-4 m
3 90,00

 3.3  5.13.2 Minerālmateriālu maisījuma 0/45 pamata izbūve, hvid=12cm GT-2, GT-3, GT-4 m
2 1680,00

 3.4  5.13.3 Minerālmateriālu maisījuma 0/16 nomaļu uzpildīšana, hvid=5cm GT-2, GT-4 m
2 360,00

4
AR SAISTVIELĀM NESAISTĪTAS KONSTRUKTĪVĀS KĀRTAS 
(NOBRAUKTUVES)

N/A N/A N/A

 4.1  5.13.1 Salizturīgās kārtas būvniecība, hmin=25cm GT-2, GT-3, GT-4, GT-5 m
3 27,00

 4.2  5.13.2 Minerālmateriālu maisījuma 0/45 pamata izbūve, h=15cm GT-2, GT-3, GT-4, GT-5 m
2 87,00

 4.3  5.15.4 Rupjas smilts slāņa izbūve, h=5cm GT-2, GT-4, GT-5 m
2 87,00

 4.4  5.15.4 Betona bruģakmens, h=6cm GT-2, GT-4, GT-5 m
2 87,00

 4.5  5.13.3 Minerālmateriālu maisījuma 0/16 nomaļu uzpildīšana, h=10cm GT-2, GT-4, GT-5 m
2 7,00

Iela Turku iela

Ielas kategorija DV kategorija

Būves klasifikācija 2112 Ielas un ceļi

Garums, m 285,00

AADT 80 A/24h

AADTj,pievestā 46 A/24h

DARBU DAUDZUMU KOPSAVILKUMS Nr.5
Projektētājs SIA Firma L4"

Objekts Jāņa ielas, J.Rudzutaka ielas, Turku ielas, Rožupes  ielas un Siladieviņa ielas, Līvānos, Līvānu novadā, vienkāršotās renovācijas tehniskās dokumentācijas izstrāde
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5 AR SAISTVIELĀM SAISTĪTAS KONSTRUKTĪVĀS KĀRTAS N/A N/A N/A
 5.1  5.14.1 Karstā asfalta AC 11 surf dilumkārtas izbūve, h=5cm GT-2, GT-3, GT-4 m

2 1310,00

 5.2  5.14.2 Karstā asfalta AC 11 surf  salaiduma vietu izbūve, h=5cm GT-2, GT-3, GT-4 m
2 20,00

6 KONSTRUKCIJAS, CAURTEKAS N/A N/A N/A

 6.1  5.15.3
Betona apmaļu 100.22.15 cm uzstādīšana

(uz betona C16/20 pamata un minerālmateriālu 0/45 maisījuma pamata)
GT-2, GT-4, GT-5 m 44,00

 6.2  5.15.3
Betona apmaļu 100.20.8 cm uzstādīšana

(uz betona C16/20 pamata un minerālmateriālu 0/45 maisījuma pamata)
GT-2, GT-4, GT-5 m 26,00

 6.3  5.15.2
Caurteku D300 izbūve, ar pamatu izbūvi un rakšanas un aizbēršanas darbiem, teknes 

nostiprinājumu
GT-2, GT-3, GT-4 m 28,00

 6.4  5.15.2
Caurteku D500 izbūve, ar pamatu izbūvi un rakšanas un aizbēršanas darbiem, teknes 

nostiprinājumu
GT-2, GT-3, GT-4 m 12,50

 6.5  5.15.2 Caurtekas gala nostiprināšanu ar laukakmeņiem GT-2, GT-3, GT-4 gb. 8,00

7 APRĪKOJUMS N/A N/A N/A
 7.1  5.16.1 Ceļa zīmju stabu uzstādīšana (d=60mm) GT-2 gb. 2,00

 7.3  5.16.1 Nr.528 GT-2 gb. 1,00

 7.4  5.16.1 Nr.529 GT-2 gb. 1,00

 7.5  5.16.2
Pārtrauktas un nepārtrauktas līnijas krāsošana ar termoplastisku materiālu 10cm 

platumā
GT-2 m

2 10,00

 7.6  5.16.2 Aizsargčaulu Ø 110 izbūve GT-2 m 30,00

 7.7  5.17 Apzaļumošana, nogāžu nostiprināšana, hmin=10cm GT-2, GT-4, GT-5 m
2 1850,00

Sastādīja J.Langenfelds

Pārbaudīja L.Soldatenko
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