

Pasūtītājs **L V NU NOVADA DOME**
 Reģistrācijas numurs 90000065595
 Adrese Rīgas iela 77, Līvāni, LV-5316
Ekonomiskā daļa SIA "PROJEKT ŠANAS BIROJS AUSTRUMI"
 Reģistrācijas numurs 42403019889
 Adrese 18.novembra iela 16, Rēzekne, LV-4601

Tēme Nr. LT-2015/60

Sastādīta 31.3.2015.

Darba nosaukums SKV RA REKONSTRUKCIJA

Objekta adrese Rīgas iela 163, Līvāni, Līvānu novads

Pasūtītāja Nr. 72-13.1.2/15/14

Sastādīta 2015. gada tirgus cenās, pamatojoties uz SIA "Projekt šanas birojs Austrumi" datus rasījumiem.

Komentārs Tēme sastādīta saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 "Būvzīdniecības noteikšanas kārtība"

N.p.k.	Kods	Nosaukums	Mrv.	Daudz.	Vienības cena (€)	Kop (€)	Piezīmes
1	2	3	4	5	6	7	8
1.		VISPĀRCELTNIECISKIE DARBI	kop	1			
1.1.		Sagatavošanas darbi	kop	1			
1.1.1.	03-00042	Nospaušanas darbi, pagaidu repera ierīkošana	vien.	1			
		Darba algas	c/h	6			
		Mehanizācija	m/h	8			
1.1.2.	02-25644	Esošo celī un plākšņu demontāža	m²	280			
		Darba algas	c/h	21.8964			
		Mehanizācija	m/h	21.2865			
1.1.3.	02-20221	Grunts izvešana uz atburtiņi (10 km rādus)	m³	188.73			
		Darba algas	c/h	10.5161			
		Grunts iekraušana ar iekrāvēju	m/h	10.5057			
		Autotransports	km/m³	3774.5909			
1.1.4.	01-05220	Būvgružu izvešana un utilizācija	m³	131.27			
		Darba algas	c/h	10.9071			
		Būvgružu konteiners ar rīkli	m³	131.2698			
		Būvgružu iekraušana ar iekrāvēju	m/h	10.9283			
1.1.5.	01-09452	Tualetes ar apkopi 4 x mēnesis	kpl.	1			
		Darba algas	c/h	1.3001			
		Tualetes mobilā transporta šānu turp/atpaka	reisi	2			
1.1.6.	01-09416	Celtniecības modulis 3,0 x 2,5 x 2,7 m ELA 10" vai ekvivalents ar 1 istabu	kpl.	1			
		Darba algas	c/h	2.2004			
		Modulis, strādnieku mēneši	mēneši	1.5			
		Mehanizācija/transporta šāna/rīkli	m/h	1.5			
1.1.7.	03-01225	Pagaidu apgaismojuma un elektrības nodrošināšana strādnieku ērtībām un objektam	kpl.	1			
		Darba algas	c/h	12.7996			

N.p.k.	Kods	Nosaukums	M rv.	Daudz.	Vien bas cena (€)	Kop (€)	Piez mes
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.8.	03-01001	B vlaukumu/darba vietu nožogojuma ar inventāra žoga posmiem, laidums 3,5 x 2,0 m, betona plātnes noma.	Mehanizācija kpl. m	12.8 85.25			
		Darba algas	c/h	12.5836			
		Mobilā drošības barjera ar koka jumtiem, 1,97 x 1,07 m	m	128.003			
		Mehanizācija/transportēšana/	m/h	0.4169			
1.2.		Zemes darbi	m³	1			
1.2.1.	03-02009	Dabīgā blīvuma augsnes slāņa noņemšana projektājamā celiņa ierīkošanai, h=500 mm /320 m³, pārklājuma attiecīgā līdzenība 10 m, strādā ar 90 kW buldozeru CAT D5N LGP vai ekvivalentu	m²	639.77			
		Darba algas	c/h	8.13			
		Mehanizācija	m/h	9.6357			
1.2.2.	03-03983	Demontēt laukumu aizbīdīšanai ar melnzemi, zāli ja atjaunošana apsargot ar žāvēšanas klāmi, h=10 cm	m²	280			
		Darba algas	c/h	85.6696			
		Augu zeme	m³	32.8982			
		Parka tipa mauriņš 1 kg - 35m²	kg	35.0609			
		Mehanizācija	m/h	124.4444			
1.3.		Seguma izbūves darbi	kop	1			
1.3.1.	03-28840	Šķembu maisjuma 0/40 mm pamata izbūve segumam, h=120 mm	m²	639.77			
		Darba algas	c/h	85.0528			
		Dolomta šķembu maisjums (fr. 0-40mm) -120mm ar piegādā	m³	90.7453			
		Mehanizācija	m/h	86.0526			
1.3.2.	03-28001	Vidējrupijas smilts pamata izbūve h=200 mm, pamata bīdīšana	m²	639.77			
		Darba algas	c/h	97.5601			
		Drenāža smilts - 200mm	m³	151.3441			
		Mehanizācija	m/h	97.2749			
1.3.3.	03-28002	Sijta rupj smilts 0/5 mm kārta izveide, h=30-50 mm	m²	639.77			
		Darba algas	c/h	48.7801			
		Sijta rupj smilts 0/5 mm kārta	m³	37.3441			
		Mehanizācija	m/h	48.6374			
1.3.4.	31-46009	Betona bruākmens (biezums - 8cm) seguma izbūve (ar jaunu bruāma materiālu, krāsas un formu nosakot atbilstoši pasūtītāja vai projekta prasībām)	m²	639.77			
		Darba algas	c/h	263.913			
		Betona bruākmens (krāsas)	m²	671.4613			
		Mehanizācija	m/h	265.6374			
1.3.5.	31-48051	Betona ietvju apmaņu uzstādīšana BR 100.20.8 pelkkrāsas uz betona B15 pamata (h=100 mm) un šķembu fr. 0-40 maisjuma pamata (h=100 mm)	m	410			
		Darba algas	c/h	251.6911			
		Apmales BR 100.20.8 pelkkrāsas	gb.	410			
		Betons B15 - 100mm	m³	12.1709			

N.p.k.	Kods	Nosaukums	M rv.	Daudz.	Vien bas cena (€)	Kop (€)	Piez mes
1	2	3	4	5	6	7	8
		Dolom ta š embu mais jums (fr. 0-40mm) -100mm	m³	12.2427			
		Betona pieg de	m³	12.5191			
		Apma u BR 100.20.8 pieg de un izkraušana	m	410			
		Mehaniz cija	m/h	139.0643			
1.4.		Koka rež is	kop	1			
1.4.1.		Koka rež a uzst d šana p c GP-8 risin juma	kpl.	1			
		Darba algas	c/h	64			
		Koka brusas 200x200 mm antisept tas	m³	1.5			
		Koka latu rež is b-25 mm antisept tas	m³	1.5			
		Stiprin jumu un skr vju komplekts	kpl.	1			
		Pinoteksa materi li	kg	15.5993			
		Cinkota met la pamatu kurpe	gb.	4			
		Mehaniz cija	gb.	64			
1.5.		Augi (ziemcietes un kr š umkr mi)	kop	1			
1.5.1.	31-41052	Partera, vienk rš mauri a un pu u laukumu un gultni sagatavo, plan jot un uzrokot, izl dzina pamatni, pieved un nol dzina augl q s augšnes sl ni (b = 15 cm)	m²	187.39			
		Darba alga	c/h	24.912			
		"Organisk substr ta" sast v ietilps - vistu m sli, kviešu salmi, dzi o sl u (meln) k dra, dolom ta milti pH regul šanai. Sausna satur: N-2,7%, P205-2,5%, K20-2,2%, pH 6,6-6,7, organisk s vielas 59%/"	l	2904.5625			
		Augu zeme	m³	33.2345			
		Meh nismi	m/h	24.3964			
1.5.2.	31-42201	Augi (ziemcietes) st d šana. St du ar kailsak u sist mu st da 0,2 x 0,2 m bedr ar rok m.	gb.	1895			
		Darba algas	c/h	157.4536			
		Heucherella "Sweet Tea" - Heiherella	gb.	453			
		Heuchera "Alabama Sunrise" - Heih ra	gb.	591			
		Ligularia przewalskii - Prževa ska ligul rija	gb.	236			
		Tiarella x hybrida "Tiger Stripe" - Tiarella	gb.	576			
		Sedum telephium "Matrona" - Parast kstene /Hidr dais laimi š/	gb.	23			
		Lysimachia punctata - Punktain zeltene	gb.	16			
		Mehaniz cija	m/h	156.9822			
1.5.3.	31-42209	Augi (kr š umkr mi) st d šana. St du ar kailsak u sist mu st da 0,5 x 0,3 m bedr ar rok m, bliet un nostiprina koku, aplaista un apgriež st da vainagu p c nepiec šam bas	gb.	39			
		Darba algas	c/h	3.2405			
		Hydrangea petiolaris - K tain v te hortenzija /H=20-30 cm/	gb.	6			
		Spiraea japonica "Albiflora" - Jap nas spireja /H=20-30 cm/	gb.	12			
		Forsythia ovata - Olveida fors tija /H=20-30 cm/	gb.	3			
		Cornus stolonifera "Cardinal" - Atvasainais grimonis /H=30-40 cm/	gb.	16			
		Cornus stolonifera "White Gold" - Atvasainais grimonis /H=20-30 cm?	gb.	2			
		Pal gmateri li	kpl.	39			
		Mehaniz cija	m/h	3.2308			
1.5.4.	31-44665	Augu un kr mu laist šana iesak ošanai /pirm s 3 dienas p c k rt s, atlikuš s ik p c dienas ja nav lietus/.	dienas	10			

N.p.k.	Kods	Nosaukums	M rv.	Daudz.	Vien bas cena (€)	Kop (€)	Piez mes
1	2	3	4	5	6	7	8
		Darba algas	c/h	27.2825			
		dens laist šanai	m³	38.6792			
		Mehaniz cija	m/h	27.2845			
1.6.		Maz s arhitekt ras formas	kop	1			
1.6.1.	30-07654	Parka sola FB6 vai analogs uzst d šana un nostiprin šana.	qb.	6			
		Darba algas	c/h	42			
		Parka soli s 2 m ar rokturi (06)	qb.	6			
		Materi li sola nostiprin šanai	kpl.	6			
		Mehaniz cija	m/h	42			
1.6.2.	30-01880	Atkritumu urnas TR35DT vai analogs uzst d šana un nostiprin šana.	qb.	4			
		Darba algas	c/h	16			
		Plymold TR35DT Waste Receptacle Outdoor	qb.	4			
		Materi li urnas nostiprin šanai	kpl.	4			
		Mehaniz cija	m/h	16			
1.6.3.	30-01048	Velosip du stat va Omega - VBO1 vai analogs uzst d šana un nostiprin šana.	qb.	6			
		Darba algas	c/h	18			
		Bike Rack Omega - VBO1 by Benito	qb.	6			
		Stiprin jumi ap pamatni	kpl.	6			
		Mehaniz cija	m/h	18			
1.6.4.	30-01150	Tematiskais sols (ba a) uzst d šana un nostiprin šana,	qb.	1			
		Darba algas	c/h	48			
		Tematiskais sols (ba a)	kpl.	1			
		Materi li pamatnes sagatavošanai /smilts, š embas/	kpl.	1			
		Mehaniz cija	m/h	48			
2.		INŽENIERTEHNISKIE DARBI	kop	1			
2.1.		rejais apgaismojums	kop	1			
2.1.1.	03-08018	Tranšeju rok un aizber ar rok m un ekskavatoru A316 vai ekvivalentu dab g s grunts l men 1 m dzi um , pamati platum vair k k 0,30 m	m	280			
		Darba alga	c/h	18.3382			
		Vibroliete VDR 63E	m/h	8.046			
		Ekskavators Yanmar Vio 25	m/h	18.3716			
		Miniekskavatora transport šana	reisi	2			
2.1.2.	03-08367	Brauktuves caurduršana komunik ciju ieguld šanai	m	13.34			
		Darba alga	c/h	15.2043			
		Mehaniz cija	m/h	15.2068			
2.1.3.	22-20101	Mont gaismas ermeni MIZAR 10R550 W14A ar LED 18W spuldzi uz alum nija balsta, piestiprina un pievieno elektro vadu pie gaismas erme a un ielas apgaismojuma elektrol nijas ar izol to vadu NMH 500V 2 x 2,5,	gb.	16			
		Darba alga	c/h	128			

N.p.k.	Kods	Nosaukums	M rv.	Daudz.	Vien bas cena (€)	Kop (€)	Piez mes
1	2	3	4	5	6	7	8
		Gaismas ermenis MIZAR 10R550 W14A (http://www.detas.hr/media/40829/mizar.pdf) pilns komplekts (stabs, gaismeklis ar LED lamp m, atloku, pamatni)	kpl.	16			
		Elektrotehniskie mont žas materi li	kpl.	16			
		Materi li pamatnes sagatavošanai /j lbetons, š embas/	kpl.	16			
		Autom tiskais sl dzis ABB 1P C6A 6kA (lcn) ProM Compact S201 uz sliedes	gb.	16			
		Mehaniz cija	m/h	128			
2.1.4.	22-42003	Dal to PE elektrokabe u sarkano aizsargcauruli 110/100 (l = 3 m) PipeLife vai ekvivalentu iegulda tranšej un mont uz sagatavotas pamatnes, ievēkot trosi vai Mule Tape poliestera auklu.	m	21			
		Darba alga	c/h	7.2894			
		Dal t caurule D=110mm 450N 3m/162m sarkana EVOCAB SPLIT	m	23.11			
		Mehaniz cija	m/h	7.2456			
2.1.5.	22-70102	Alum nija kabeli AXPk-1-4X35 vai ekvivalentu gulda tranšej uz sagatavotas pamatnes, uzber smilšu k rtu (h = 10 cm), kabe a aizsardz ba ar PEM vai ekvivalentu.	m	404			
		Darba alga	c/h	32.3832			
		Kabelis AXPk-PLUS (AXMK) 4x35mm² LSZH melns 0.6/1kV saiva	m	423.5242			
		Kabe u galu apdares materi li	kpl.	16			
		Br din juma lente "Uzmanibu kabelis" 40mm sarkana 400m/rullis	m	461.7143			
		Mehaniz cija	m/h	33.076			
Kop							

Sast d ja _____ Dzintars Broks
 (paraksts)
 LBS Nr. 20-4891

P rbaud ja _____
 (paraksts) (atšifr jums) (datums)