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PREAMBULA
VEICAMO DARBU APJOMU SARAKSTAM
1.
Vispārīgā informācija
1.1.
Veicamo darbu apjomu saraksts, tehniskās specifikācijas un rasējumi ir lasāmi kontekstā ar šajā preambulā sniegto informāciju. Izcenojot Veicamo darbu sarakstā minētās pozīcijas, Būvuzņēmējam ir jāievērtē visi nepieciešamie pasākumi, darbi u.c. izmaksas, kas var būt nepieciešamas konkrētā darba veikšanai sākot ar sagatavošanās periodu līdz pilnīgai pabeigšanai.

1.2.
Pretendentam jāpievērš uzmanība, ka ar Līguma Noteikumiem, Būvniecības Tehniskajiem Noteikumiem un rasējumiem jāiepazīstas reizē ar Apjomu Sarakstu. Tiks uzskatīts, ka Būvuzņēmējs ir ņēmis vērā visus šajos Konkursa Nolikumā norādītos nosacījumus, saistības un prasības, pirms cenas un summas ierakstīšanas dažādās pozīcijās.

1.3.
Pretendentam obligāti jāizceno visas Apjomu saraksta pozīcijas. Katrai pozīcijai jāuzrāda “Cena” un jāaizpilda aile “Summa”. Ja kādai pozīcijai ailē “Mērv.” ir ieraksts „summa”, tad pozīcijas izcenojumu ieraksta ailē “Summa”, atstājot tukšu aili “Cena”. Pasūtītājs neveic apmaksu par  darbiem, kuru Apjomu Saraksta pozīcijās Būvuzņēmējs nav norādījis vienības cenu , bet Uzņēmējs šos darbus izpilda. Tiks uzskatīts, ka šādu darbu izmaksas ir ietvertas citās Apjomu Saraksta vienības cenās.
1.4.
Cenām par vienību, ko Pretendents ieraksta Apjomu Sarakstā, jābūt pilnām visaptverošām pabeigta darba cenām (izņemot PVN), kas minēts attiecīgās pozīcijās, un tajās jāietver :

· visas darbaspēka ( t.sk.darba ņēmēja nodokļi un nodevas), materiālu,  mehānismu izmantošanas, darbu veikšanas izmaksas darbu pilnīgai pabeigšanai,

· izpilddokumentācijas un rasējumu sagatavošanas izmaksas, kā arī visaptverošo atbildību, saistības un risku izmaksas, kas izriet no līguma nosacījumiem, tehniskām specifikācijām , rasējumiem un pašvaldības un valsts noteiktajām vai no tām izrietošajām administratīvajām vai procesuālajām prasībām.

· tiešie izdevumi , kas saistīti ar  palīgmateriāliem , kas nepieciešami darbu veikšanai un  pagaidu darbiem t.sk sastatnēm nožogojumu , balstiem, stiprinājumiem, apgaismojumu temperatūras režīma un ūdenaizsardzības režīma uzturēšanu konstrukcijām un darbiem, pagaidu būvēm , darbu veikšanu saspiestos vai ziemas apstākļos utml.;

· virsizdevumi (administratīvās izmaksas būvdarbu veikšanai un būvlaukuma uzturēšanai, būvdarbu un satiksmes organizācijai un regulēšanai, apsardzei , drošības prasību izpildei, projektēšanai, pārbaudēm , juridiskajiem un finansiālajiem pakalpojumiem, nodokļiem un nodevām ( izņemot PVN) utml.) , kā arī  peļna ;

· PVN jāparāda atsevišķi kopsavilkuma tabulā.

1.5.
Apjomu Sarakstā norādītie lielumi ir teorētisks lielums, kas dots darbu apjoma novērtēšanai, bet pabeigtais darbs tiks uzmērīts un apmaksa tiks veikta par tikai par pilnīgi pabeigtu darbu  pēc faktiski uzmērītā un izpilddokumentācijā fiksētā apjoma , neņemot vērā radušos atlikumus, atgriezumus, virsmas liekumus. Ja nav norādīts savādāk, tās pozīcijas kas izcenotas kopsummā, tiks apmaksātas , pamatojoties uz darbu procentuālo novērtējumu uz uzmērījumu veikšanas brīdi par apmaksas periodu.

1.6.
Apjomiem un specifikācijām, kas doti tehniskajās shēmās ir informatīvs raksturs. Izcenojumi ierakstāmi tikai pozīcijās, kas ir dotas Apjomu Sarakstā, ievērtējot tehniskā projekta izstrādes izmaksas.

1.7    Tāmēs ierakstīitās vienības cenas nedrīkst mainīt pēc Piedāvājuma iesniegšanas un jebkādu papildus vai neparedzētu darbu vērtības noteikšanai, ja tāda tiek pieprasīta, drīkst lietot tikai Līguma vienības cenas vai no tām atvasinātas cenas , ka sir samērojamas un proporcionālas Līguma vienību cenām.

1.8 Vienības cenās ir ietverti visi tiešie izdevumi , virsizdevumi un peļņa, kas saistīti ar katras attiecīgās pozīcijas darbu izpildi un Uzņēmējam nav tiesību pretendēt uz vienības cenas koriģēšanu , ja kādas pozīcijas faktiskie daudzumi atšķiras no Apjomu Sarakstā minētajiem.

2. Pasūtītāja rezerve.
2.1. Par pasūtītja rezervi tiek uzskatīti izdevumi par darbiem, par kuriem Piedāvājuma iesniegšanas brīdī Pretendents nevarēja būt rēķinājies, ņemot vērā konkursa nolikumu, konkursa laikā oficiāli sniegtos skaidrojumus,  Līguma noteikumus, darbu apjomu sarakstu, Tehniskās specifikācijas un tehniskās shēmas.

2.2. Pretendentam savā finanšu piedāvājumā ir jāiekļauj būvniecības izmaksas, pamatojoties uz iepirkuma procedūras dokumentācijā norādītajiem darbu apjomiem, ierēķinot šajās izmaksās arī iespējamos riskus. Pasūtītāja rezerve netiek izmantota, lai segtu būvdarbu tāmē neiekļautās izmaksas (piem., tranšeju izveides darbi, kas saistīti ar dolomīta slāņu urbšanas un rakšanas darbiem), kas izpildītājam bija jāparedz, lai nodrošinātu darbu apjomos uzskaitīto darbu izpildi atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un katra konkrētā tehnoloģiskā procesa prasībām.

2.3. Pasūtītāja rezerve tiek izmantota: 

2.3.1. Samaksai par Darbiem, kas izpildīti atbilstoši izmaiņu aktiem, un/vai par faktiski paveikto un uzmērīto darba apjomu, kas pārsniedz Iepirkuma Darba daudzumu sarakstā norādīto.

2.3.2. Tādu iepriekš neparedzamu darbu apmaksai, kuri ir nepieciešami sākotnēji paredzēto Darbu izpildei, un tehnoloģiski no tiem nav atdalāmi.
3.
Veicamo darbu sastāvdaļu papildus skaidrojums

3.1. Inženierģeoloģiskā izpēte

Inženierģeoloģisko izpēti veikt saskaņā ar LBN 005-15 “Inženierizpētes noteikumi būvniecībā”.
3.2. Būvlaukuma sagatavošanas darbi

Pretendentam jāievērtē visas izmaksas, kas saistītas ar būvlaukuma sagatavošanu, pirms rakšanas darbu uzsākšanas, t.sk.:

· koku ciršana;

Tāmē jāietver izdevumi saistīti ar koku ciršanas atļauju saņemšanu, pielietojamo tehniku, darbaspēka izmaksas, koku nociršana, zāģēšana un nozāģētā koka aiztransportēšana uz Pasūtītāja norādītu glabāšanas laukumu (maksimums 15 km attālumā), kā arī ielu slēgšana, kur tas var būt nepieciešams. Tāpat, tāmē ir jāietver izmaksas saistītas ar celmu izrakšanu un aiztransportēšanu uz izgāztuvi, kā arī grunts izlīdzināšanu (to pievedot) celmu vietās.

Gadījumā, ja ir paredzamas vēl citas izmaksas, tās ir jāievērtē.
3.3.
Segumu atjaunošana
Segumu atjaunošanas apjomi (m2) doti, pieņemot, ka cauruļvadi tiek ieguldīti ar atklātās rakšanas metodi. 

Visi ielu segumi ir jāatjauno esošajās augstuma atzīmēs. Nav pieļaujama grunts iesēduma vai pauguru veidošanās atjaunojamā seguma vietās.
· asfaltbetona ielas segums.

Asfaltbetona ielas segumu paredzēts noņemt un atjaunot visā būvgrāvja (tranšejas) platumā un 0.5m uz abām pusēm no tā malas, pie nosacījuma, ka būvgrāvja sienas tiek stiprinātas pielietojot vairogus un atrodas 0.4m attālumā no caurules sienas.
Gadījumā, ja līdz bortakmens vai ielas malai attālums ir mazāks par 1.2 m, segums ir jāatjauno līdz bortam vai ielas malai.

Ja Pretendenta darbības rezultātā asfaltbetona segums ir sabojāts lielākā apjomā, Būvuzņēmējam tas ir jāatjauno pa saviem līdzekļiem.

Pretendentam ir jāievērtē visas izmaksas saistītas ar esošā asfaltbetona seguma uzlaušanu un aiztransportēšanu uz izgāztuvi. 

Izmaksas kas saistītas ar jauna seguma uzklāšanu atbilstoši projektā paredzētajam apjomam un konstrukcijai.

Lai varētu atjaunot transporta kustību kādā no ielu posmiem pirms asfaltēšanas darbu pilnai pabeigšanai, kā atsevišķa pozīcija ir izdalīta – pagaidu seguma atjaunošana.

Tāpat jāievērtē izmaksas, kuras var būt netieši saistītas ar minēto darbu veikšanu, piem. pagaidu apbraucamo ceļu izveide un nojaukšana, ielas slēgšana, nepieciešamo ceļa zīmju un gaismas signālu uzstādīšana utt.

· ielas ar grants segumu.

Grants ielas segumu paredzēts atjaunot visā ielas platumā.

 Pretendentam jāievērtē esošā grants seguma noņemšana rakšanas zonā un aiztransportēšana uz krautni (vieta jāprecizē būvdarbu veikšanas projektā).

Pēc darbu pabeigšanas, grants segums ir jāuzklāj izraktajā zonā un jānoblietē. Sekojoši, jāizlīdzina (ja nepieciešams, papildus pievedot grants materiālu) visā ielas platumā.

Tāpat, Pretendentam jāievērtē visas izmaksas, kuras var būt netieši saistītas ar minēto darbu veikšanu.

· bortakmeņu un ietves atjaunošana.

Ielās, kur rakšanas darbi skar ielu bortus un ietves, bojātais segums un konstrukcija jāatjauno pilnā apjomā.

Nav pieļaujama bojātu bortakmeņu novietošana ielas malā.

Pretendentam jāizvērtē esošo bortakmeņu demontāžas un otrreizējas izmantošanas varbūtība.

· zaļās zonas atjaunošana

Pirms darbu veikšanas zaļajā zonā ir jāveic augsnes virskārtas (melnzemes slāņa) noņemšana un aiztransportēšana un krautni.

Iespējamā krautnes novietne katram Pretendentam ir jāizvērtē atsevišķi, iepazīstoties ar objektu dabā.

Minētais slānis ir jānoņem tādā platumā, lai netraucēti varētu veikt rakšanas darbus pielietojot tehniku un piebraukt ar pašizgāzēju autotransportu.

Pēc darbu pabeigšanas, augsnes slānis ir jānovieto atpakaļ un jāveic teritorijas planēšana un zālāja sēšana.

Projektā paredzēts veikt minētos darbus 4m attālumā uz abām pusēm no būvgrāvja (tranšejas) malas, pieņemot, ka būvgrāvis tiek stiprināts pielietojot vairogus.

Ja Pretendenta darbības rezultātā zaļā zona ir sabojāta lielākā apjomā (piem. rakšanas darbus veicot bez sienu stiprināšanas, kas ir pieļaujams), Būvuzņēmējam tā ir jāatjauno pa saviem līdzekļiem.

· segumu atjaunošana pievadu vietās individuālajiem patērētājiem

Pēc pievadu (ūdensvads, kanalizācija) izbūves individuālajiem patērētājiem, segums ir jāatjauno pēc fakta, kāds tas bija pirms darbu veikšanas.

3.4.
Cauruļu izbūve
Veicamo darbu sarakstā ir norādīts, kāds cauruļvads (ūdensvads, sadzīves kanalizācija vai spiedkanalizācija) ir jāiegulda. 

Pretendentam ir jāievērtē visas ar minētajiem darbiem saistītās izmaksas, t.sk.:

· gruntsūdens līmeņa pazemināšana un novadīšana caur smilšu uztvērēju tuvāk esošajā meliorācijas novadgrāvī vai lietus kanalizācijā;

· būvgrāvja rakšana līdz vajadzīgajam dziļumam pielietojot rakšanas mehānismus vietās, kur tuvumā neatrodas esošās inženierkomunikācijas ≥1.5m

· būvgrāvja rakšana ar rokām līdz vajadzīgajam dziļumam esošo inženierkomunikāciju tuvumā ≤1.5m. Skatīt. plānus ar tīklu izvietojumu;

· šaurās ielās - izraktās grunts aizvešana uz krautni. Vietu nosaka Būvuzņēmējs apsekojot objektu dabā un izstrādājot Darbu veikšanas projektu;

· būvgrāvja sienu stiprināšana ar vairogiem;

· augstuma atzīmju nivelēšana un pamatnes izveidošana cauruļvadam;

· cauruļvada montāža atbilstoši ražotāju instrukcijām;

· šaurās ielās – grunts pievešana caurules apbēršanai;

· samontētās caurules apbēršana ar piemērotu grunti veicot blīvēšanu pa kārtām līdz 95% pēc Proktora līdz ielas seguma apakšējai atzīmei;

· nepieciešamo pārbaužu veikšana, t.sk. CCTV inspekcija sadzīves kanalizācijas cauruļvadiem (skatīt. Būvdarbu tehniskās specifikācijas);

· izpildrasējumu izstrādāšana.

· liekās grunts (pēc cauruļvadu un apkalpes aku izbūves) aizvešana uz Pasūtītāja norādītu vietu

· Projektā paredzēt plastmasas pašteces kanalizācijas caurules (polipropilēna (PP) ar baltas krāsas iekšpusi.

· Par cik projektējamie ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli ir ielu sarkano līniju robežās, tad visām akām, kas atrodas šajā zonā ir jāparedz pārsedes un čuguna lūku vāki (slodze (tn) 40).

3.5.
Rakšanas darbi cietos iežos
Papildus p. 3.4. -vietās, kur būvgrāvis cauruļvada izbūves vietās sastāv no iežiem (piem. dolomīts), kuri nav piemēroti cauruļvada apbēršanai ir jāveic to nomaiņa ar vidēji rupju smilti.

Pretendentam ir jāizceno visi pasākumi kas saistīti ar būvgrāvja izveidi cietajos iežos (tehnoloģija ir būvuzņēmēja kompetencē). T.sk.: 

· izraktās vai izlauztās grunts aizvešana uz vietu norādītu JD Būvniecības nodaļā;

· vidēji rupjas smilts atvešana būvgrāvja aizbēršanai nepieciešamajā daudzumā;

· cauruļvada pamatnes izveide.

· utt.

3.6.
Apkalpes akas
Pēc iespējas maksimāli projektā paredzēt rūpnieciski ražotas plastmasas akas, vietās kur tas nav tehnoloģiski iespējams paredzēt dzelzbetona grodu akas. Dzelzbetona akām pirms iebūves veikt ārmalu un šuvju apdari ar ūdensizturīgu bitumena mastiku. 

Pretendentam ir jāievērtē visas ar minētajiem darbiem saistītās izmaksas, t.sk.:

· materiālu iegāde un piegāde būvlaukumā;

· materiālu montāža;

· nivelēšana un teknes izveide kanalizācijas dz. betona akām;

· cauruļvada balsta betonēšana ūdensvada akās;

· cauruļu pievienojumi;

· hermētiskuma u.c. pārbaužu veikšana .
3.7.
Aizbīdņi, noslēgventiļi
Pretendentam jāizceno visi ar uzstādāmo noslēgarmatūru saistītie izdevumi t.sk.: iegāde, piegāde būvlaukumā un montāža.

3.8.
Ugunsdzēsības hidranti
Pretendentam jāievērtē un jāizceno visi ar ugunsdzēsības hidrantu uzstādīšanu un pārbaudēm saistītie izdevumi t. sk.:

· ugunsdzēsības hidrantu iegāde, piegāde būvlaukumā un uzstādīšana tiem paredzētajās akās;

· pārbaužu veikšana;

· ugunsdzēsības hidrantu zīmju izgatavošana un uzstādīšana.

3.9.
Esošo inženierkomunikāciju šķērsojumi
Šķērsojuma vietās ar esošajām inženierkomunikācijām Pretendentam ir jāievērtē visi nepieciešamie drošības pasākumi lai novērstu to iespējamo bojājumu, t.sk.:

· jāveic minēto komunikāciju atšurfēšana;

· atrakšana ar rokām un nostiprināšana (iekāršana) būvgrāvī;

· kabeļiem: jāievieto dēļu kastē un jānostiprina būvgrāvī;

· būvgrāvja aizbēršana minētajā vietā jāveic ar rokām un blietēšana tā, lai nesabojātu (neieliektu) esošo inženierkomunikāciju.

Esošo inženierkomunikāciju bojājumi, saistīti ar būvdarbiem, neatkarīgi no tā, vai komunikācija ir vai nav parādīta projekta dokumentācijā, būvuzņēmējam ir jānovērš par saviem līdzekļiem atbilstoši ekspluatējošās organizācijas prasībai.

3.10.
Kanalizācijas sūkņu stacijas
Pretendentsir pilnībā atbildīgas par kanalizācijas sūkņu staciju izbūvi, montāžu, ieregulēšanu un palaišanu, t.sk.:

· Zemes darbi. Būvbedres rakšana veicot gruntsūdens līmeņa pazemināšanu tos novadot caur smilšu uztvērējiem meliorācijas novadgrāvī;

· rievsienu iestrāde;

· pamatnes sagatavošana betonēšanai;

· pamata plātnes betonēšana;

· stiklaplasta materiāla tvertņu izgatavošana, aprīkošana ar tehnoloģisko iekārtu un piegāde būvlaukumā;

· sūkņu stacijas pazemes daļu enkurošana būvbedrē un cauruļvadu pievienojumu un savienojumu montāža;

· būvbedres aizbēršana veicot blietēšanu pa kārtām;

· pāri palikušās grunts aiztransportēšana;

· sūkņu uzstādīšana;

· elektroapgādes un automātikas instalācija;

· sūkņu stacijas iedarbināšana eksperimentālā režīmā pievedot ūdeni ar autocisternu;

· sūkņu automātikas ieregulēšana un nepieciešamās programmatūras uzstādīšana datu pāŗraidei uz atbildīgās personas datoru GSM frekvencē;

· labiekārtošanas darbu veikšana saskaņā ar tehnisko projektu;

· sūkņu stacijas palaišana pievedot ūdeni ar autocisternu;

· signalizācijas uzstādīšana pret vandālismu;

· liekās grunts aizvešana uz Pasūtītāja norādītu vietu.

· Sūkņu stacijas (korpus) projektā paredzēt no plastmasas (dubultsienu polietilēna (HDPE)). Rūpnieciski izgatavotai HDPE pastiprināta polietilēna cilindriskā sūkņu stacijas korpusa caurules aploces stingrībai ir jābūt SN8 kN/m² vai vairāk pamatojoties uz LVS EN 13476. Korpusa aploces stingrumu nosaka pēc LVS EN ISO 9969 standarta izstrādātās pārbaudes metodes.

· Papildus veicama inženierģeoloģiskā izpēte visās projektējamo sūkņu staciju atrašanās vietās. Inženierģeoloģijas urbumus sūkņu staciju atrašanās vietās veikt līdz nesošajam slānim (dolomīts), ar iedziļināšanos tajā līdz 3 m dziļumam.

· Tehniskā projekta dokumentācijai jāpievieno detalizēti sūkņu staciju enkurošanas risinājumi ar aprēķiniem uz sūkņu staciju izcelšanu (uzpeldēšanu).

· Tehniskā projekta dokumentācijai jāpievieno detalizēti sūkņu staciju enkurošanas risinājumi ar aprēķiniem uz sūkņu staciju izcelšanu (uzpeldēšanu).

· Par cik iepriekšējās ūdenssaimniecības izbūves kārtās tika uzstādīti ražotāja “WILO” sūkņi, tad lai nodrošinātu to savstarpēju aizvietojamību un ekonomiskāku apkalpošanu ekspluatācijas laikā, arī “Līvānu ūdenssaimniecības attīstības III kārta” projektā paredzēt sūkņus no ražotāja “Wilo” vai ekvivalentus.
· u.c. neuzskaitītie darbi.

3.11.
Dzelzceļa šķērsojums
Pretendentam jāievērtē visas izmaksas, kas saistītas šķērsojot dzelzceļu, ar projektējamo ūdensvadu, sākot ar Darbu veikšanas projektu, kurš ir jāsaskaņo VAS „Latvijas dzelzceļš”, līdz darbu sekmīgai pabeigšanai.

Jānodrošina VAS „Latvijas dzelzceļš” Tehnisko noteikumu izpilde.

Vilcienu kustība būvdarbu laikā nedrīkst tikt traucēta.

Tāpat, izmaksā jāparedz līdzekļi dzelzceļa pārstāvjiem par uzraudzības veikšanu.

Dzelzceļa šķērsojums jāveic ar beztranšejas metodi, darba cauruli ievelkot vai iestumjot apvalkcaurulē.

Darba caurule apvalkcaurulē jānostiprina ar distanceriem. Distanceriem jābūt no nekorodējoša materiāla un tie nedrīkst tikt bojāti veicot montāžas darbus.

Apvalkcaurules brīvais gals ir hermētiski jānoblīvē, otrs jāievada apkalpes akā.

Dz.c. komunikāciju vai citi bojājumi, ja tādi rodas darbu gaitā, būvuzņēmējam ir jākompensē no saviem līdzekļiem.
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