

**LĪGUMS Nr. LNP/2-13.1.2/18/724**

Līvāni

2018.gada 7.decembrī

Līvānu novada dome ar nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 90000065595, turpmāk saukts "PASŪTĪTĀJS", tās izpilddirektora Ulda Skreivera personā, kurš rīkojas pamatojoties uz likumu "Par pašvaldībām", no vienas puses un

SIA „ARKOIVIRS”, vien. reģ. 41503032973, tās valdes locekļa Valērija Baranova personā, turpmāk saukts "UZŅĒMĒJS", no otras puses, abi turpmāk saukti „PUSES”, atbilstoši iepirkuma „Līvānu novada pagasta ceļu un ielu attīrīšana no sniega 2018./2019. gada ziemā” identifikācijas Nr. LND 2018/26 rezultātiem, noslēdz šo līgumu par sekojošo:

**1. LĪGUMA PRIEKŠMETS**

1.1. PASŪTĪTĀJS pasūta un UZŅĒMĒJS ar savu darbaspēku un traktortehniku KOMATSU WB93R-5ar sniega lāpstu, reģ.Nr. T6929LT veic Līvānu novada Jersikas pagasta autoceļu un ielu, turpmāk tekstā – ceļu, kopgarumā **30,42 km** braucamās daļas attīrīšanu no sniega 2018/2019. gada ziemas periodā, turpmāk – Darbi.

1.2. UZŅĒMĒJS sniega tīrīšanas darbus uzsāk ne vēlāk, kā 1 (vienas) stundas pēc telefoniska pasūtījuma saņemšanas un pabeidz ne vēlāk par 24 (divdesmit četrām) stundām.

1.3. Konkrētos darbus ceļu braucamās daļas attīrīšanai no sniega UZŅĒMĒJAM pasūta Jersikas pagasta pārvaldes vadītāja **Anita Lietauniece, (m.t. 29550782)** vai Jersikas pagasta komunālās saimniecības daļas vadītājs, veikto darbu izpildes kontroli veic Līvānu novada domes būvinženieris Ainārs Skromāns, (m.t. 29359849).

1.4. Šī Līguma pielikumi un neatņemamas sastāvdaļas ir:

- Tehniskā specifikācija ar pagasta ceļu (ielu) sniega tīrīšanas saraksts (*pielikums Nr.1*)
- Pretendenta finanšu piedāvājums iepirkumā (*pielikums Nr.2*).

**2. DARBA IZMAKSAS, NORĒĶINU KĀRTĪBA, IZPILDES NOSACĪJUMI**

2.1. Līgumā paredzēto Darbu izcenojums, saskaņā ar Pretendenta finanšu piedāvājumu iepirkumā, ir :

2.1.1. par l gājiena km attīrīšanu no irdena sniega EUR **6,45** (cenā nav iekļauts PVN)

2.1.2. par l gājiena km sniega vaļņa pārvietošanu EUR **10,20** (cenā nav iekļauts PVN)

2.2. Izpildīto Darbu atbilstība Līguma un tā pielikumu nosacījumiem tiek apstiprināta ar Darbu pieņemšanas - nodošanas aktu par iepriekšējā mēnesī izpildīto Darbu apjomu. Šajā Līguma punktā noteikto ikmēneša Darbu pieņemšanas-nodošanas aktu paraksta Puses vai to pilnvaroti pārstāvji.

2.3. Pēc pienācīgi izpildītiem Darbiem PASŪTĪTĀJS paraksta UZŅĒMĒJA iesniegto ikmēneša Darbu nodošanas un pieņemšanas aktu 5 (piecu) darba dienu laikā un veic izpildīto Darbu apmaksu 10 (desmit) darba dienu laikā pēc pareizi noformēta rēķina iesniegšanas PASŪTĪTĀJA grāmatvedībā.

2.4. Gadījumā, ja Darbu pieņemšanas.- nodošanas laikā tiek konstatēts, ka Darbi vai jebkura to daļa iepriekšējā mēnesī nav veikti un/vai to izpilde neatbilst Līguma un tā pielikumu noteikumiem un prasībām vai tie nav izpildīti atbilstošā kvalitātē, Darbu pieņemšana pārtraucama un PASŪTĪTĀJS sagatavo un paraksta par to aktu un nodod to UZŅĒMĒJAM. UZŅĒMĒJAM, minētajā aktā norādītajā termiņā, ar saviem spēkiem un uz sava rēķina līdz galam jāizpilda nepadarītie Darbi, jānovērš konstatētie Darba trūkumi. Ja UZŅĒMĒJS izvairās no Darba trūkumu novēršanas noteiktajā termiņā, PASŪTĪTĀJAM ir tiesības pašam tos novērst, pieprasot no UZŅĒMĒJA visus ar to saistītos izdevumus. Šie izdevumi tiek atrēķināti no UZŅĒMĒJAM maksājamās summas par Darbu izpildi iepriekšējā mēnesī.

### **3. UZŅĒMĒJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI**

3.1. UZŅĒMĒJS darbus veic atbilstoši pastāvošām normām, noteikumiem, valsts standartiem un tehniskajai specifikācijai.

3.2. UZŅĒMĒJS ir atbildīgs:

3.2.1. par Darbu pienācīgu veikšanu, to kvalitāti, atbilstību Līgumam un normatīvajiem aktiem;

3.2.2. par nodokļiem un nodevām, kas ir saistīti ar ieņēmumiem par līguma izpildi atbilstoši 2.1. punktā noteiktajiem Darba izcenojumiem;

3.2.3. par izmantotā darbaspēka atbilstošu kvalifikāciju un drošību, par darba drošības un satiksmes drošības normu ievērošanu, kā arī par Darbos izmantotajiem materiāliem, transportu un tehniskajiem līdzekļiem;

3.2.4. par apakšuzņēmēju darbu izpildes kvalitāti (ja tādi tiek piesaistīti) Darbu izpildes termiņu un citu šī Līguma noteikumu ievērošanu;

3.2.5. personīgi un materiāli atbildīgs par nolīgto Darbu izpildi, savu rīcību un nodarītajiem zaudējumiem PASŪTĪTĀJAM, trešajām personām un Darba izpildē izmantotā darbaspēka, darbarīku, materiālu, tehnisko līdzekļu u.c. kvalitāti.

3.3. UZŅĒMĒJS savlaicīgi aizpilda "Ziemas dienesta žurnālu" un iesniedz PASŪTĪTĀJAM kalendārājā mēnesī veikto darbu pieņemšanas - nodošanas aktu, un rēķinu par izpildīto darbu apjomu.

3.4. UZŅĒMĒJAM sniegunā laikā un pastiprinātas snigšanas laikā, veicamie darbi jāaskaņo ar pagasta pārvaldes vadītāju un pašvaldības ceļu pārraugu.

3.5. Ārkārtējos gadījumos UZŅĒMĒJS nodrošina traktortehnikas vai tās vadītāja nomaiņu, lai netraucētu līgumsaistību izpildi. Par šādiem gadījumiem UZŅĒMĒJA atbildīgā kontaktpersona telefoniski informē PASŪTĪTĀJU.

### **4. PASŪTĪTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI**

4.1. PASŪTĪTĀJS ir atbildīgs par savlaicīgu samaksu UZŅĒMĒJAM par kvalitatīvi un laikā veiktiem Darbiem.

4.2. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības neapmaksāt izpildītos darbus, ja to izpilde ir nekvalitatīva.

4.3. Gadījumā, ja UZŅĒMĒJS atbilstoši PASŪTĪTĀJA norīkojumam darbus nav uzsācis noteiktajā laikā vai arī darbu izpilde ir iekavēta (tehnisku iemeslu vai laika apstākļu dēļ) savā līguma izpildes teritorijā, PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs norīkot šajā teritorijā darbus izpildīt jebkuru citu UZŅĒMĒJU ar kuru ticis noslēgts Līgums šī iepirkuma ietvaros.

4.4. PASŪTĪTĀJS pēc faktiskās nepieciešamības ir tiesīgs mainīt izpildāmo Darbu apjomu.

4.5. Darbu izpildes uzraudzību objektā veic PASŪTĪTĀJS saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2010.gada 09.marta noteikumiem Nr. 224 „Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli”.

### **5. PUŠU ATBILDĪBA UN GARANTIJAS**

5.1. PUSES saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem savstarpēji materiāli ir normatīvos aktos noteiktā kārtībā atbildīgi par Līguma saistību pārkāpšanu, otram Līdzējam un/vai trešajām personām nodarīto kaitējumu, t.sk. cilvēku veselībai un dzīvībai, kas radušies Darbu izpildes laikā un/vai nekvalitatīvi veikto vai neveikto Darbu izpildes dēļ.

5.2. Ja PUSEM rodas strīdi par līgumsaistību izpildi, domstarpības tiek risinātas pārrunu ceļā. Ja vienošanās netiek panākta, PUSES strīdus jautājumus nodod izskatīšanai Latvijas Republikas tiesā.

5.3. Gadījumā, ja UZŅĒMĒJS neveic Darbus PASŪTĪTĀJA noteiktajā apjomā/kvalitātē vai termiņā, par katru PASŪTĪTĀJA konstatēto gadījumu par kuru ir sastādīts šajā Līguma 2.4.punktā noteiktais akts, UZŅĒMĒJS maksā PASŪTĪTĀJAM kavējuma naudu EUR 150,00 (viens simts piecdesmit euro un 00 centi) apmērā par katru nokavēto līgumsaistību izpildes dienu.

5.4. Gadījumā, ja PASŪTĪTĀJS konstatē šī Līguma pielikumā pievienotās tehniskās specifikācijas punkta 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 un 3.6 Darba neizpildes/vai nepilnīgas izpildes gadījumu, tiek sastādīts šajā Līguma 2.4.punktā noteiktais akts un UZŅĒMĒJS maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu: pārkāpuma

konstatēšanas pirmajā reizē 100,-EUR (viens simts euro), otrajā reizē- 200,- EUR, trešajā reizē- 300,- EUR.

5.5. Gadījumā, ja UZŅĒMĒJA vainas dēļ līgums tiek izbeigts, jo UZŅĒMĒJS nepilda Līgumu vai UZŅĒMĒJS vienpusēji atsakās no tā izpildes, UZŅĒMĒJS maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu EUR 500,00 (Pieci simti euro un 00 centu) apmērā.

5.6. Līgumsods/kavējuma nauda nomaksājama 10 darba dienu laikā no šī Līguma punktā noteiktā akta sagatavošanas datuma vai arī par attiecīgu aprēķināto līgumsoda/kavējuma naudas summu PASŪTĪTĀJS samazina konkrētajā mēnesī UZŅĒMĒJAM maksājamo summu par iepriekšējā mēnesī izpildīto Darbu apjomu. Ja UZŅĒMĒJS izvairās no Darba trūkumu novēršanas, PASŪTĪTĀJAM ir tiesības pašam tos novērst, pieprasot no UZŅĒMĒJA visus ar to saistītos izdevumus. Šie izdevumi tiek atrēķināti no UZŅĒMĒJAM maksājamās summas par Darbu izpildi iepriekšējā mēnesī.

5.7. Par katru nokavēto samaksas dienu UZŅĒMĒJAM ir tiesības pieprasīt PASŪTĪTĀJAM maksāt līgumsodu 0,5 % (nulle komats piecu procentu) apmērā no termiņā nesamaksātā rēķina summas, bet ne vairāk kā 10% no nesamaksātā rēķina summas.

5.8. Līgumsoda/kavējuma naudas samaksa neatbrīvo puses no saistību izpildes.

## **6. Līguma termiņš, grozīšanas, papildināšanas, izbeigšanas un strīdu risināšanas kārtība**

6.1. Līgums ir spēkā no tā abpusējas parakstīšanas brīža līdz 2019. gada 30. aprīlim vai līdz maksimālās summas sliekšņa sasniegšanai – 41 999,99 EUR (Četrdesmit viens tūkstotis deviņi simti deviņdesmit deviņi euro, 99 centi) bez PVN, kopā skaitot visus PASŪTĪTĀJA iepirkuma „Līvānu novada pagasta ceļu un ielu attīrīšana no sniega 2018./2019. gada ziemā” LND 2018/26 un iepirkumā LND 2018/32 rezultātā noslēgtos līgumus, atkarībā kurš izpildās pirmais, vai līdz PUŠU saistību pilnīgai izpildei.

6.2. Līgumu var papildināt, grozīt vai izbeigt, Pusēm savstarpēji vienojoties. Jebkuri Līguma grozījumi, papildinājumi vai pielikumi tiek noformēti rakstveidā, un kļūst par Līguma neatņemamām sastāvdaļām. Līguma grozījumi stājas spēkā, kad abi Puses to parakstījuši.

6.3. PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs vienpusēji izbeigt šo Līgumu, paziņojot par to UZŅĒMĒJAM rakstveidā 15 (piecpadsmit) kalendārās dienas iepriekš, šādos gadījumos:

6.3.1. Darbi, saskaņā ar PASŪTĪTĀJA veikto pārbaužu rezultātiem, tiek izpildīti neatbilstošā kvalitātē un/vai neatbilstoši Līguma un tā pielikumu nosacījumiem, un par to PASŪTĪTĀJS 2 (divu) mēnešu periodā ir sastādījis un nosūtījis UZŅĒMĒJAM 3(trīs) aktus par Darbu neatbilstību Līgumam un tā pielikumiem;

6.3.2. UZŅĒMĒJS vismaz uz 5 (piecām) kalendārām dienām nepamatoti ir pārtraucis Darbu;

6.3.3. UZŅĒMĒJS ir nokavējis jebkuru no Līguma vai tā pielikumos noteiktajiem darbu izpildes termiņiem, un ja UZŅĒMĒJA nokavējums ir sasniedzis 5 (piecas) dienas;

6.3.4. ja UZŅĒMĒJS nepilda kādas citas saistības saskaņā ar Līgumu, un ja UZŅĒMĒJS minēto saistību neizpildi nav novērsis 5 (piecu) kalendāro dienu laikā pēc PASŪTĪTĀJA rakstiska vai mutiska paziņojuma saņemšanas;

6.3.5. UZŅĒMĒJS kļūst maksātnespējīgs, bankrotē vai tā darbība tiek izbeigta vai pārtraukta kādu citu svarīgu iemeslu dēļ;

6.3.6. PASŪTĪTĀJS konstatē, ka iestājies jebkurš no spēkā esošajos normatīvajos aktos minētajiem priekšnoteikumiem UZŅĒMĒJA atzīšanai par maksātnespējīgu.

6.4. Ja līgums tiek izbeigts, UZŅĒMĒJS nekavējoties pārtrauc Darbus, par ko tiek sastādīts sagatavots Darbu nodošanas-pieņemšanas akts, atstāj Darbu izpildes vietu drošībā un kārtībā un saņem samaksu par visiem līdz tam kvalitatīviem un termiņā paveiktajiem Darbiem.

6.5. Visas domstarpības un strīdi, kādi izceļas starp PUSEM saistībā ar Līguma izpildi, tiek atrisināti savstarpēju pārrunu ceļā.

6.6. Ja PUSES nespēj strīdu atrisināt savstarpēju pārrunu rezultātā 30 (trīsdesmit) dienu laikā, tas tiek izskatīts LR tiesā, Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā. Nekādi strīdi, prasības iesniegšana vai pretprasības celšana tiesā, kā arī tiesas procesa norise neatbrīvo PUSES no turpmākās šī Līguma saistību izpildes.

6.7. Līgums ir noslēgts, tiek interpretēts un izpildīts saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

6.8. PUSES atbild par Līguma neizpildi vai nepienācīgu izpildi otram Līdzējam vai trešajam

personām nodarītajiem zaudējumiem saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

## 7. NEPĀRVARAMA VARA

7.1. PUSES nav atbildīgas par daļēju vai pilnīgu līgumsaistību neizpildi, ja tā rodas pēc Līguma noslēgšanas nepārvaramas varas vai ārkārtēju apstākļu ietekmes rezultātā, kurus attiecīgā puse nevarēja ne ietekmēt, ne novērst. Nepārvarama vara un ārkārtēji apstākļi šī līguma izpratnē ir dabas stihijas (vētra, plūdi un tml.), nelaimes gadījumi, ugunsgrēki, streiki, karadarbība, ekonomiskās blokādes, trešo personu pretlikumīga rīcība, kā arī gadījumi, kad spēkā stājas tādi normatīvi akti vai tiesu nolēmumi, kas tieši ietekmē vai nepieļauj šī Līguma izpildi.

7.2. Par šādu apstākļu iestāšanos pusei, kura ir cietusi no nepārvaramas varas radītiem apstākļiem, ir pienākums nekavējoties informēt otru pusi. Ja Līguma turpmāka izpilde nepārvaramas varas iedarbības rezultātā nav iespējama, puses sastādā Darba nodošanas- pieņemšanas aktu un UZŅĒMĒJS, cik ātri vien iespējams pēc šī dokumenta saņemšanas, atstāj Darba vietu drošībā un kārtībā un saņem samaksu par visiem līdz tam kvalitatīvi paveiktajiem darbiem.

## 8. PAPILDUS NOTEIKUMI UN KONTAKTINFORMĀCIJA

8.1. UZŅĒMĒJA atbildīgā kontaktpersona – V. Baronovs tālr. 29282965

8.2. UZŅĒMĒJA traktortehnikas vadītājs – \_\_\_\_\_ (m.t. \_\_\_\_\_)

8.3. Līgums stājas spēkā pēc tam, kad to ir parakstījušas abas līgumslēdzēju puses un tas darbojas līdz pilnīgai tā izpildīšanai.

8.4. Traktortehnikas stāvvietas adrese: Baznīcas iela 23, Līvāni

8.5. Līgums sastādīts divos eksemplāros ar 2 (diviem) pielikumiem, pa vienam eksemplāram katrai līgumslēdzēja pusei, visiem eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.

## 9. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI

### PASŪTĪTĀJS

**Līvānu novada dome**  
Rīgas ielā 77, Līvāni, LV-5316  
Reģ. Nr. 90000065595  
N/k LV30UNLA0050002173014  
AS "SEB banka"  
Kods UNLALV2X

PASŪTĪTĀJA vārdā  
Domes izpilddirektors

**SASKAŅOTS**

Līvānu novada domes juriskonsulte

Līvānos,

S. Grabāne

### UZŅĒMĒJS

**SIA „Arkoivirs”**  
Meža iela 19b, Līvāni, Līvānu novads  
Reģ. Nr. 41503032973  
N/k : LV32PARX0020424210001  
AS "Citadele banka"  
Kods: PARXLV22

UZŅĒMĒJA vārdā  
Valdes loceklis

V. Baronovs

## FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Pretendents (pretendenta nosaukums) **ŠIS "ARKOIVIRS"**

reģ. Nr. (reģistrācijas numurs), 41503032973

adrese: Meža 19, Līvāni, Līvānu nov.

iepazīniet ar iepirkuma „Līvānu novada pagastu ceļu un ielu attīrīšana no sniega 2018./2019. gada ziemā”, identifikācijas Nr. LND 2018/26, noteikumiem

1. piedāvā veikt Nolikumā paredzētos Pakalpojumus par Līguma izpildes gaitā nemainīgiem darba izcenojumiem iepirkuma daļai Nr.LND-2018/26 „Līvānu novada pagasta ceļu un ielu attīrīšana no sniega 2018/2019.gada ziemā” Iepirkuma daļa Nr.1 Jersikas pagasta ceļu un ielu attīrīšana no sniega 2018/2019.gada ziemā (Iepirkuma daļas nr. un nosaukums)


Nr. PK	Apraksts darba nosaukums	mērvienība	Cena (EUR) bez PVN	Cena (EUR) ar PVN
1.	ceļu attīrīšana no irdena sniega	1gājiena km	6.45	7.80
2.	sniega vaļņa pārvietošana	1gājiena km	10.20	12.34

2. apņemas darbu uzsākt 1 (vienas) stundas laikā pēc pieteikuma saņemšanas un darbu izpildi veikt ne ilgāk kā 24 (divdesmit četru stundu laikā).
3. pretendenta darbu izpildei pieejamās tehnikas apraksts:

Nr. PK	Tehnikas nosaukums	Tehnikas apraksts (marķa, modeļs, jauda)	Tehnikas pasniegts un traktoritehnikas atrašanās adrese
1	Ekskavators	KOMATSU WB93R-5 ar sniega lāpstu	SIA "Arkoivirs", Meža 19b, Līvāni

(pielikumā jāpievieno tehnikas reģistrācijas apliecības kopija)

Vārds, uzvārds: Valērijs  
Baronovs  
Amata nosaukums: valdes loceklis  
Paraksts:  
Datums: 16.11.2018



## Tehniskā specifikācija

### Iepirkuma „Līvānu novada pagasta ceļu un ielu attīrīšana no sniega 2018./2019. gada ziemā”, identifikācijas Nr. LND 2018/26

1. Veicamo darbu Darbu apjomi saskaņā ar katrai iepirkuma daļai norādīto autoceļu sarakstu.  
Nr. 1 - Jersikas pagasta ceļu kopgarums 30,42 km;  
Nr. 2 - Sutru pagasta ceļu un ielu kopgarums 33,97 km.  
Nr. 3 - Turku pagasta ceļu un ielu kopgarums 54,90 km;  
Nr. 4 - Rožupes pagasta ceļu un ielu kopgarums 72,73 km.
2. Veicamais darbs:
  - 2.1. Nodrošināt Līvānu novada Jersikas, Sutru, Turku un Rožupes pagastu ceļu mehānizētu tīrīšanu 2018./2019. gada ziemas periodā, atbilstoši ikdienas uzturēšanas darbu tehniskajai specifikācijai, atbilstoši VAS „Latvijas Valsts ceļi” 2006. gada 21. decembra rīkojumam Nr. 488 „Valsts autoceļu ikdienas uzturēšanas darbu tehniskās specifikācijas”, kā arī atbilstoši MK 09.03.2010 noteikumiem Nr. 224 „Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli”
  - 2.2. ceļa attīrīšana no sniega, izmantojot specializēto autotehniku vai traktortehniku ar jaudu ne mazāku par 150 ZS, kas aprīkota ar sniega lāpstu, slīpi pret ceļa asi divos gājienos kustības virzienā, pārsedzot attīrāmās joslas.
  - 2.3. sniega vaļņa pārvietošana ārpus brauktuves.
  - 2.4. Izpildītā darba mērvienība – sniega tīrāmās tehnikas gājiena viens km.
3. Darba izpildes kārtība un noteikumi:
  - 3.1. Uzņēmējs pēc telefoniska Darba uzdevuma saņemšanas no Pasūtītāja, ar savu tehniku ne vēlāk kā 1 (vienas) stundas laikā apņemas uzsākt attīrīt no sniega autoceļus un ielas pēc Līguma pielikuma Nr.1.
  - 3.2. Uzņēmējam Darbs jāveic pilnā apjomā un līgumā noteiktajā termiņā, ne ilgāk kā 24 stundu laikā attīrot no sniega Līguma pielikumā norādītos ceļus un ielas.
  - 3.3. A grupas ceļus attīra no sniega, lai nodrošinātu skolēnu pārvadājumus uz skolu (līdz plkst. 7.00) un no skolas (līdz plkst. 16.00) no Darba uzdevuma saņemšanas brīža (Ielu tīrīšanas prioritātes nosaka pasūtītājs).
  - 3.4. Attīrot ceļus no sniega nav pieļaujama sniega vaļņa veidošanās uz koplietošanas pieslēdzošo ceļu braucamās daļas (krustojumos un pieslēgumos), sniega sastumšana kaudzēs krustojumos un vidusjoslā, vai sniega sastumšana uz autoceļam blakus esošajām komunikācijām.
  - 3.5. Jābūt attīrītam visam brauktuves platumam. Brauktuves un nomales stāvoklim pēc darba izpildes jāatbilst attiecīgā autoceļa uzturēšanas klases prasībām.
  - 3.6. Sniegs no ceļa klātnes jānotīra tādā pakāpē, lai paliekošais sniega segas biezums nebūtu biezāks par 5 cm.
  - 3.7. Izpildītie darbi tiek pieņemti ar darbu pieņemšanas – nodošanas aktu. Pasūtītājs pieņem apmaksai tikai tos darbus, kas izpildīti atbilstoši standartu un normatīvo dokumentu esošo redakciju prasībām.
  - 3.8. Uzņēmējs atbild par darba aizsardzības noteikumu ievērošanu autoceļu uzturēšanas darbos, kā arī par darbu izpildes laikā vai to rezultātā nodarītajiem zaudējumiem trešajai personai.
  - 3.9. Sniega tīrīšana darbi tehnikas operatoram jāveic tā, lai netiktu ievainoti kājāmgājēji, riteņbraucēji, netiktu bojātas automašīnas, ceļa aprīkojums un ceļa tuvumā esošās būves un koki.
  - 3.10. Izpildītais darbs kontrolējams visā autoceļa (posma) garumā, neatbilstības gadījumā jāveic pasākumi prasību nodrošināšanai.

**Saraksts Jersikas pagasta autoceļu sniega tīrīšanas secībai**

N.p.k.	Ceļa nosaukums	Tīrāmais ceļa garums	Nr.pēc reģistra
1	Cirsenieki – Iztekas	4,06	J01
2	Upenieki – Lazdukalns	0,77	J04
3	Upenieki – Kalnamalas	1,10	J05
4	Grāveri – Iesalnieki – Vuceni	2,47	J06
5	Brūveri – Iztekas	1,52	J17
6	Upenieki – Narvenīca	4,56	J08
7	Dārznieki – Muižnieki	1,10	J07
8	Jersika – Darankas	3,26	J12
9	Pievadceļš Jersikas stacijai	0,10	J18
10	Jersika – Ozoliņi	0,53	J10
11	Jersika – Plintaukas	1,45	J11
12	Āriņi – Dimanti	2,02	J13
13	Pievadceļš pārceltuvei Dunavā	0,54	J14
14	Gospori – Strodi	0,47	J15
15	Lauri – Dzeneskalns	1,90	J16
16	Pievadceļš Upenieku kapsētai	0,32	J09
17	Upenieku kapi – Labieši	0,55	J22
18	Upenieku kapi – Ozoliņi – A6	1,45	J19
19	A6 – Lapsukalns – A6	1,40	J20
20	Grāveri – Smilškalni	0,65	J03
21	Pievadceļš attīrīšanas iekārtām	0,20	J21

**Kopā: 30,42 km**

Piezīmes:

Atbilstoši MK 09.03.2010 noteikumiem Nr. 224 „Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli” Jersikas pagasta autoceļam „Cirsenieki – Iztekas” posmā no 0,00 līdz 0,99 km noteikta C uzturēšanas klase, pārējiem autoceļiem noteikta D uzturēšanas klase.

Ikdienas uzturēšanas darbu tehniskās specifikācijas atbilstoši VAS „Latvijas Valsts ceļi” 2006. gada 21. decembra rīkojumam Nr. 488 „Valsts autoceļu ikdienas uzturēšanas darbu tehniskās specifikācijas”.

Līvānu novada domes būvinženieris

/A.Skromāns/

Saskaņots:

Jersikas pagasta pārvaldes vadītāja

/A. Lietauniece/