

LĪGUMS Nr. LNP/ 2-13.1.3/19/15

Līvāni

2019.gada 2.janvārī

Līvānu novada dome ar nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 90000065595, turpmāk saukts "PASŪTĪTĀJS", tās izpilddirektora Ulda Skreivera personā, kurš rīkojas pamatojoties uz likumu "Par pašvaldībām" un nolikumu, no vienas puses un

SIA „RSB Projekts”, vien. reģ.55403045611, tās valdes locekļa Sanda Butāna personā, turpmāk saukts "UZŅĒMĒJS", no otras puses, abi turpmāk saukti „PUSES”, atbilstoši iepirkuma „Līvānu novada Turku pagasta ceļu un ielu attīrīšana no sniega 2018./2019. gada ziemā” identifikācijas Nr. LND 2018/32 rezultātiem, noslēdz šo līgumu par sekojošo:

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

- 1.1. PASŪTĪTĀJS pasūta un UZŅĒMĒJS ar savu darbaspēku un traktortehniku ekskavators-iekravējs JCB 3CX 14MFWM reģistrācijas Nr. T888LB, veic Līvānu novada Turku pagasta autoceļu un ielu, turpmāk tekstā – ceļu, kopgarumā 54,90 km braucamās daļas attīrīšanu no sniega 2018/2019. gada ziemas periodā, turpmāk – Darbi.
- 1.2. UZŅĒMĒJS sniega tīrīšanas darbus uzsāk ne vēlāk, kā 1 (vienas) stundas pēc telefoniska pasūtījuma saņemšanas un pabeidz ne vēlāk par 24 (divdesmit četrām) stundām.
- 1.3. Konkrētos darbus ceļu braucamās daļas attīrīšanai no sniega UZŅĒMĒJAM pasūta Turku pagasta pārvaldes vadītāju K. Kirilovu, tālr. 65326251 vai Turku pagasta komunālās saimniecības daļas vadītājs Mihails Puriškevičs, m.t. 28347951, veikto darbu izpildes kontroli veic Līvānu novada domes būvinženieris Ainārs Skromāns, (m.t. 29359849).
- 1.4. Šī Līguma pielikumi un neatņemamas sastāvdaļas ir:
 - tehniskā specifikācija ar Turku pagasta ceļu (ielu) sniega tīrīšanas saraksts (*pielikums Nr.1*)
 - Pretendenta finanšu piedāvājums iepirkumā (*pielikums Nr.2*).

2. DARBA IZMAKSAS, NORĒĶINU KĀRTĪBA, IZPILDES NOSACĪJUMI

- 2.1. Līgumā paredzēto Darbu izcenojums, saskaņā ar Pretendenta finanšu piedāvājumu iepirkumā, ir:
 - 2.1.1. par 1 gājiena km attīrīšanu no irdena sniega **EUR 5,80** (cenā nav iekļauts PVN)
 - 2.1.2. par 1 gājiena km sniega vaļņa pārvietošanu **EUR 15,00** (cenā nav iekļauts PVN)
- 2.2. Izpildīto Darbu atbilstība Līguma un tā pielikumu nosacījumiem tiek apstiprināta ar Darbu pieņemšanas - nodošanas aktu par iepriekšējā mēnesī izpildīto Darbu apjomu. Šajā Līguma punktā noteikto ikmēneša Darbu pieņemšanas-nodošanas aktu paraksta Puses vai to pilnvaroti pārstāvji.
- 2.3. Pēc pienācīgi izpildītiem Darbiem PASŪTĪTĀJS paraksta UZŅĒMĒJA iesniegto ikmēneša Darbu nodošanas un pieņemšanas aktu 5 (piecu) darba dienu laikā un veic izpildīto Darbu apmaksu 10 (desmit) darba dienu laikā pēc pareizi noformēta rēķina iesniegšanas PASŪTĪTĀJA grāmatvedībā.
- 2.4. Gadījumā, ja Darbu pieņemšanas - nodošanas laikā tiek konstatēts, ka Darbi vai jebkura to daļa iepriekšējā mēnesī nav veikti un/vai to izpilde neatbilst Līguma un tā pielikumu noteikumiem un prasībām vai tie nav izpildīti atbilstošā kvalitātē, Darbu pieņemšana pārtraucama un PASŪTĪTĀJS sagatavo un paraksta par to aktu un nodod to UZŅĒMĒJAM. UZŅĒMĒJAM, minētajā aktā norādītajā termiņā, ar saviem spēkiem un uz sava rēķina līdz galam jāizpilda nepadarītie Darbi, jānovērš konstatētie Darba trūkumi. Ja UZŅĒMĒJS izvairās no Darba trūkumu novēršanas noteiktajā termiņā, PASŪTĪTĀJAM ir tiesības pašam tos novērst, pieprasot no UZŅĒMĒJA visus ar to saistītos izdevumus. Šie izdevumi tiek atrēķināti no UZŅĒMĒJAM maksājamās summas par Darbu izpildi iepriekšējā mēnesī.

3. UZŅĒMĒJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

3.1. UZŅĒMĒJS darbus veic atbilstoši pastāvošām normām, noteikumiem, valsts standartiem un tehniskajai specifikācijai.

3.2. UZŅĒMĒJS ir atbildīgs:

3.2.1. par Darbu pienācīgu veikšanu, to kvalitāti, atbilstību Līgumam un normatīvajiem aktiem;

3.2.2. par nodokļiem un nodevām, kas ir saistīti ar ieņēmumiem par līguma izpildi atbilstoši 2.1. punktā noteiktajiem Darba izcenojumiem;

3.2.3. par izmantotā darbaspēka atbilstošu kvalifikāciju un drošību, par darba drošības un satiksmes drošības normu ievērošanu, kā arī par Darbos izmantotajiem materiāliem, transportu un tehniskajiem līdzekļiem;

3.2.4. par apakšuzņēmēju darbu izpildes kvalitāti (ja tādi tiek piesaistīti) Darbu izpildes termiņu un citu šī Līguma noteikumu ievērošanu;

3.2.5. personīgi un materiāli atbildīgs par nolīgto Darbu izpildi, savu rīcību un nodarītajiem zaudējumiem PASŪTĪTĀJAM, trešajām personām un Darba izpildē izmantotā darbaspēka, darbarīku, materiālu, tehnisko līdzekļu u.c. kvalitāti.

3.3. UZŅĒMĒJS savlaicīgi aizpilda "Ziemas dienesta žurnālu" un iesniedz PASŪTĪTĀJAM kalendārājā mēnesī veikto darbu pieņemšanas - nodošanas aktu, un rēķinu par izpildīto darbu apjomu.

3.4. UZŅĒMĒJAM snieguputeņa laikā un pastiprinātas snigšanas laikā, veicamie darbi jāaskaņo ar pagasta pārvaldes vadītāju un pašvaldības ceļu pārraugu.

3.5. Ārkārtējos gadījumos UZŅĒMĒJS nodrošina traktortehnikas vai tās vadītāja nomaiņu, lai netraucētu līgumsaistību izpildi. Par šādiem gadījumiem UZŅĒMĒJA atbildīgā kontaktpersona telefoniski informē PASŪTĪTĀJU.

4. PASŪTĪTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

4.1. PASŪTĪTĀJS ir atbildīgs par savlaicīgu samaksu UZŅĒMĒJAM par kvalitatīvi un laikā veiktiem Darbiem.

4.2. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības neapmaksāt izpildītos darbus, ja to izpilde ir nekvalitatīva.

4.3. Gadījumā, ja UZŅĒMĒJS atbilstoši PASŪTĪTĀJA norīkojumam darbus nav uzsācis noteiktajā laikā vai arī darbu izpilde ir iekavēta (tehnisku iemeslu vai laika apstākļu dēļ) savā līguma izpildes teritorijā, PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs norīkot šajā teritorijā darbus izpildīt jebkuru citu UZŅĒMĒJU ar kuru ticis noslēgts Līgums šī iepirkuma ietvaros.

4.4. PASŪTĪTĀJS pēc faktiskās nepieciešamības ir tiesīgs mainīt izpildāmo Darbu apjomu.

4.5. Darbu izpildes uzraudzību objektā veic PASŪTĪTĀJS saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2010.gada 09.marta noteikumiem Nr. 224 „Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli”.

5. PUŠU ATBILDĪBA UN GARANTIJAS

5.1. PUSES saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem savstarpēji materiāli ir normatīvos aktos noteiktā kārtībā atbildīgi par Līguma saistību pārkāpšanu, otram Līdzējam un/vai trešajām personām nodarīto kaitējumu, t.sk. cilvēku veselībai un dzīvībai, kas radušies Darbu izpildes laikā un/vai nekvalitatīvi veikto vai neveikto Darbu izpildes dēļ.

5.2. Ja PUSEM rodas strīdi par līgumsaistību izpildi, domstarpības tiek risinātas pārrunu ceļā. Ja vienošanās netiek panākta, PUSES strīdus jautājumus nodod izskatīšanai Latvijas Republikas tiesā.

5.3. Gadījumā, ja UZŅĒMĒJS neveic Darbus PASŪTĪTĀJA noteiktajā apjomā/kvalitātē vai termiņā, par katru PASŪTĪTĀJA konstatēto gadījumu par kuru ir sastādīts šajā Līguma 2.4.punktā noteiktais akts, UZŅĒMĒJS maksā PASŪTĪTĀJAM kavējuma naudu EUR 150,00 (viens simts piecdesmit euro un 00 centi) apmērā par katru nokavēto līgumsaistību izpildes dienu .

5.4. Gadījumā, ja PASŪTĪTĀJS konstatē šī Līguma pielikumā pievienotās tehniskās specifikācijas punkta 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 un 3.6 Darba neizpildes/vai nepilnīgas izpildes gadījumu, tiek sastādīts šajā Līguma 2.4.punktā noteiktais akts un UZŅĒMĒJS maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu: pārkāpuma

konstatēšanas pirmajā reizē 100,-EUR (viens simts euro), otrajā reizē- 200,- EUR, trešajā reizē- 300,- EUR.

5.5. Gadījumā, ja UZŅĒMĒJA vainas dēļ līgums tiek izbeigts, jo UZŅĒMĒJS nepilda Līgumu vai UZŅĒMĒJS vienpusēji atsakās no tā izpildes, UZŅĒMĒJS maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu EUR 500,00 (Pieci simti euro un 00 centu) apmērā.

5.6. Līgumsods/kavējuma nauda nomaksājama 10 darba dienu laikā no šī Līguma punktā noteiktā akta sagatavošanas datuma vai arī par attiecīgu aprēķināto līgumsoda/kavējuma naudas summu PASŪTĪTĀJS samazina konkrētajā mēnesī UZŅĒMĒJAM maksājamo summu par iepriekšējā mēnesī izpildīto Darbu apjomu. Ja UZŅĒMĒJS izvairās no Darba trūkumu novēršanas, PASŪTĪTĀJAM ir tiesības pašam tos novērst, pieprasot no UZŅĒMĒJA visus ar to saistītos izdevumus. Šie izdevumi tiek atrēķināti no UZŅĒMĒJAM maksājamās summas par Darbu izpildi iepriekšējā mēnesī.

5.7. Par katru nokavēto samaksas dienu UZŅĒMĒJAM ir tiesības pieprasīt PASŪTĪTĀJAM maksāt līgumsodu 0,5 % (nulle komats piecu procentu) apmērā no termiņā nesamaksātā rēķina summas, bet ne vairāk kā 10% no nesamaksātā rēķina summas.

5.8. Līgumsoda/kavējuma naudas samaksa neatbrīvo puses no saistību izpildes.

6. Līguma termiņš, grozīšanas, papildināšanas, izbeigšanas un strīdu risināšanas kārtība

6.1. Līgums ir spēkā no tā abpusējas parakstīšanas brīža līdz 2019. gada 30. aprīlim vai līdz maksimālās summas sliekšņa sasniegšanai – 41 999,99 EUR (Četrdesmit viens tūkstotis deviņi simti deviņdesmit deviņi euro, 99 centi) bez PVN, kopā skaitot visus PASŪTĪTĀJA iepirkuma „Līvānu novada pagasta ceļu un ielu attīrīšana no sniega 2018./2019. gada ziemā” LND 2018/26 un iepirkumā LND 2018/32 rezultātā noslēgtos līgumus, atkarībā kurš izpildās pirmais, vai līdz PUŠU saistību pilnīgai izpildei.

6.2. Līgumu var papildināt, grozīt vai izbeigt, Pusēm savstarpēji vienojoties. Jebkuri Līguma grozījumi, papildinājumi vai pielikumi tiek noformēti rakstveidā, un kļūst par Līguma neatņemamām sastāvdaļām. Līguma grozījumi stājas spēkā, kad abi Puses to parakstījuši.

6.3. PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs vienpusēji izbeigt šo Līgumu, paziņojot par to UZŅĒMĒJAM rakstveidā 15 (piecpadsmit) kalendārās dienas iepriekš, šādos gadījumos:

6.3.1. Darbi, saskaņā ar PASŪTĪTĀJA veikto pārbažu rezultātiem, tiek izpildīti neatbilstoši kvalitātē un/vai neatbilstoši Līguma un tā pielikumu nosacījumiem, un par to PASŪTĪTĀJS 2 (divu) mēnešu periodā ir sastādījis un nosūtījis UZŅĒMĒJAM 3(trīs) aktus par Darbu neatbilstību Līgumam un tā pielikumiem;

6.3.2. UZŅĒMĒJS vismaz uz 5 (piecām) kalendārām dienām nepamatoti ir pārtraucis Darbu;

6.3.3. UZŅĒMĒJS ir nokavējis jebkuru no Līguma vai tā pielikumos noteiktajiem darbu izpildes termiņiem, un ja UZŅĒMĒJA nokavējums ir sasniedzis 5 (piecas) dienas;

6.3.4. ja UZŅĒMĒJS nepilda kādas citas saistības saskaņā ar Līgumu, un ja UZŅĒMĒJS minēto saistību neizpildi nav novērsis 5 (piecu) kalendāro dienu laikā pēc PASŪTĪTĀJA rakstiska vai mutiska paziņojuma saņemšanas;

6.3.5. UZŅĒMĒJS kļūst maksātnespējīgs, bankrotē vai tā darbība tiek izbeigta vai pārtraukta kādu citu svarīgu iemeslu dēļ;

6.3.6. PASŪTĪTĀJS konstatē, ka iestājies jebkurš no spēkā esošajos normatīvajos aktos minētajiem priekšnoteikumiem UZŅĒMĒJA atzīšanai par maksātnespējīgu.

6.4. Ja līgums tiek izbeigts, UZŅĒMĒJS nekavējoties pārtrauc Darbus, par ko tiek sastādīts sagatavots Darbu nodošanas-pieņemšanas akts, atstāj Darbu izpildes vietu drošībā un kārtībā un saņem samaksu par visiem līdz tam kvalitatīviem un termiņā paveiktajiem Darbiem.

6.5. Visas domstarpības un strīdi, kādi izceļas starp PUSEM saistībā ar Līguma izpildi, tiek atrisināti savstarpēju pārrunu ceļā.

6.6. Ja PUSES nespēj strīdu atrisināt savstarpēju pārrunu rezultātā 30 (trīsdesmit) dienu laikā, tas tiek izskatīts LR tiesā, Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā. Nekādi strīdi, prasības iesniegšana vai pretprasības celšana tiesā, kā arī tiesas procesa norise neatbrīvo PUSES no turpmākās šī Līguma saistību izpildes.

6.7. Līgums ir noslēgts, tiek interpretēts un izpildīts saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

6.8. PUSES atbild par Līguma neizpildi vai nepienācīgu izpildi otram Līdzējam vai trešajam

personām nodarītajiem zaudējumiem saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

7. NEPĀRVARAMA VARA

7.1. PUSES nav atbildīgas par daļēju vai pilnīgu līgumsaistību neizpildi, ja tā rodas pēc Līguma noslēgšanas nepārvaramas varas vai ārkārtēju apstākļu ietekmes rezultātā, kurus attiecīgā puse nevarēja ne ietekmēt, ne novērst. Nepārvarama vara un ārkārtēji apstākļi šī līguma izpratnē ir dabas stihijas (vētra, plūdi un tml.), nelaimes gadījumi, ugunsgrēki, streiki, karadarbība, ekonomiskās blokādes, trešo personu pretlikumīga rīcība, kā arī gadījumi, kad spēkā stājas tādi normatīvi akti vai tiesu nolēmumi, kas tieši ietekmē vai nepieļauj šī Līguma izpildi.

7.2. Par šādu apstākļu iestāšanos pusei, kura ir cietusi no nepārvaramas varas radītiem apstākļiem, ir pienākums nekavējoties informēt otru pusi. Ja Līguma turpmāka izpilde nepārvaramas varas iedarbības rezultātā nav iespējama, puses sastāda Darba nodošanas- pieņemšanas aktu un UZŅĒMĒJS, cik ātri vien iespējams pēc šī dokumenta saņemšanas, atstāj Darba vietu drošībā un kārtībā un saņem samaksu par visiem līdz tam kvalitatīvi paveiktajiem darbiem.

8. PAPILDUS NOTEIKUMI UN KONTAKTINFORMĀCIJA

8.1. UZŅĒMĒJA atbildīgā kontaktpersona – Sandis Butāns tālr.22176115

8.2. UZŅĒMĒJA traktortehnikas vadītājs – Andris Bordovskis tālr.25529009.

8.3. Līgums stājas spēkā pēc tam, kad to ir parakstījušas abas līgumslēdzēju puses un tas darbojas līdz pilnīgai tā izpildīšanai.

8.4. Traktortehnikas stāvvietas adrese: Lāčplēša iela 16a, Līvāni, Līvānu novads

8.5. Līgums sastādīts divos eksemplāros ar 2 (diviem) pielikumiem, pa vienam eksemplāram katrai līgumslēdzēja pusei, visiem eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.

9. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI

PASŪTĪTĀJS


Līvānu novada dome
Rīgas ielā 77, Līvāni, LV-5316
Reģ. Nr. 90000065595
N/k LV30UNLA0050002173014
AS "SEB banka"
Kods UNLALV2X

PASŪTĪTĀJA vārdā
Domes izpilddirektors


UZŅĒMĒJS

SIA "RSB Projekts"
Rīgas iela 4a-6, Līvāni, Līvānu novads
Reģ. Nr. LV55403045611
AS „Citadele banka”
Konts: LV75 PARX 0017 0710 3000 1
AS "SEB Banka
Konts: LV49 UNLA 0055 0006 2903 8

UZŅĒMĒJA vārdā
SIA "RSB Projekts" valdes loceklis




J. Skreivers



S. Butāns

SASKAŅOTS

Līvānu novada domes juriskonsulte



S. Grabāne
Līvānos,

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Pretendents (pretendenta nosaukums) SIA "RSB Projekts"

reģ. Nr. (reģistrācijas numurs), LV55403045611

adrese: Rīgas iela 4a-6, Līvāni, Līvānu novads

iepazīnies ar iepirkuma „Līvānu novada pagastu ceļu un ielu attīrīšana no sniega 2018./2019. gada ziemā”, identifikācijas Nr. LND 2018/26, noteikumiem

1. piedāvā veikt Nolikumā paredzētos Pakalpojumus par Līguma izpildes gaitā nemainīgiem darba izcenojumiem iepirkuma daļai. Nr. 3 - Turku pagasta ceļu un ielu attīrīšana no sniega 2018./2019. gada ziemā

Nr. p.k.	Veicama darba nosaukums	mērvienība	Cena (EUR) bez PVN	Cena (EUR) ar PVN
1.	ceļu attīrīšana no irdena sniega	1 gājiena km	5,80	7,02
2.	sniega vaļņa pārvietošana	1 gājiena km	15,00	18,15

2. apņemās darbu uzsākt 1 (vienas) stundas laikā pēc pieteikuma saņemšanas un darbu izpildi veikt ne ilgāk kā 24 (divdesmit četru stundu laikā).

1. pretendenta darbu izpildei pieejamās tehnikas apraksts:

Nr. p.k.	Tehnikas nosaukums	Tehnikas apraksts (marķa, modelis, jauda)	Tehnikas īpašnieks un traktortehnikas atrašanās adrese
	Univērsālā pašgājējmašīna ekskavators- iekrāvējs	JCB 3CX 14MFWM Jauda 68,0 kW	Tehnikas īpašnieks: SIA "RSB Projekts" Atrašanās adrese: Baznīcas iela 29, Līvāni, Līvānu novads

(pielikumā jāpievieno tehnikas reģistrācijas apliecības kopija)

Vārds, uzvārds: Sandis

Butāns

Amata nosaukums: Valdes


loceklis

Paraksts:

Datums:

07.12.2018

Z.V.



Saraksts Turku pagasta autoceļu (ielu) sniega tīrīšanas secībai

N.p.k.	Ceļa nosaukums	Tīrāmā ceļa garums	Nr. pēc reģistra
1	Jaunatnes iela	0,13	T29
2	Bērzu iela	0,31	T28
3	Līvāni-Aizpurieši-Sila Sproģi-Daukstes-Silavas	6,82	T03
4	Jaunsilavas - Aizpurieši	2,03	T14
5	Sila Sproģi – Žogi - Kalnapurvs	3,35	T15
6	Apbraucamais ceļš Silavu ezeram	1,77	T13
7	Silavas - Dobrāns	1,50	T18
8	Veiguri - Silavas - Robežnieki - Gaini	10,09	T02
9	Ārsmenieki - Smelcēja	0,56	T12
10	Smelcēja - Luksti	1,81	T22
11	Piebraucamais ceļš Gainu kapsētai	0,24	T21
12	Zundāni - Garās Priedes	1,18	T23
13	Zundāni — Kalnapurvs	2,50	T11
14	Zundāni - Kāršenieki	1,44	T10
15	Nārtas Stalidzāni – Silagals - Vanagsils - Turki	5,68	T01
16	Stiklēri - Vilkāii - Klauzīņas	2,29	T04
17	Grugules - Rijasvecumi	1,91	T16
18	Piebraucamais ceļš Gruguļu kapsētai	0,62	T05
19	Grugules - Vuškārnieki	1,04	T17
20	Vidsala - Vuškārnieki	2,54	T06
21	Beirupurvs - Liepsala	0,93	T19
22	Beirupurvs - Ilgsala	3,57	T20
23	Turki - Neretiņa	0,48	T07
24	Tilta Geduši - Dabari	0,72	T08
25	Piebraucamais ceļš Veceļu sādžai	0,71	T09
26	Autoceļš V755 – Turku ūdenstornis	0,35	T24
27	Piebraucamais ceļš Veiguru kapsētai	0,05	T25
28	Piebraucamais ceļš Saliešu kapsētai	0,28	T26


Kopā: 54,90 km

Piezīmes:

Atbilstoši MK 09.03.2010 noteikumiem Nr. 224 „Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli” visiem Turku pagasta ceļiem un ielām noteikta D uzturēšanas klase.

Ikdienas uzturēšanas darbu tehniskās specifikācijas atbilstoši VAS „Latvijas Valsts ceļi” 2006. gada 21. decembra rīkojumam Nr. 488 „Valsts autoceļu ikdienas uzturēšanas darbu tehniskās specifikācijas”.

Līvānu novada domes būvinženieris
Saskaņots:
Turku pagasta pārvaldes vadītāja



/A.Skromāns /

/K.Kirilova/