

**LĪGUMS Nr. LVC 2015/1.3./ 4 /AC**

Līvānu novada domes līguma Nr. LND/2-13.1.2/14/500  
par pilsētu tranzīta ielu ikdienas uzturēšanas darbiem 2015. gadā  
no pašvaldību budžeta līdzekļiem un Satiksmes ministrijas līdzfinansējuma

Līvānos,

2015. gada 16. janvārī

Līvānu novada dome, Nr. 90000065595, tās izpilddirektora Ulda Skreivera personā, kurš rīkojas saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” un Līvānu novada domes nolikumu, turpmāk tekstā – Pasūtītājs,

valsts akciju sabiedrība „Latvijas autoceļu uzturētājs” Jēkabpils ceļu rajons, direktora Artura Ivbuļa personā, kurš rīkojas saskaņā ar zvērinātas notāres Ivetas Lūses 2014. gada 4. jūnijā reģistrētu Pilnvaru nr. 2612, turpmāk tekstā – Izpildītājs,

valsts akciju sabiedrība „Latvijas Valsts ceļi”, pamatojoties uz 2013. gada 16. decembra deleģēšanas līgumā, kas noslēgts starp Satiksmes ministriju un valsts akciju sabiedrību „Latvijas Valsts ceļi”, doto pilnvarojumu slēgt līgumus par valsts autoceļu uzturēšanu, būvniecību un pakalpojumiem, kas tiek finansēti no valsts autoceļu tīkla finansējumam paredzētiem līdzekļiem, valdes priekšsēdētāja Jāņa Langes personā, kurš darbojas saskaņā ar valdes 2014. gada 2. jūlija lēmumu Nr. 15/1 (protokols Nr. 15., 1. §), turpmāk tekstā - LVC, visi kopā turpmāk tekstā – Puses,

saskaņā ar Satiksmes ministrijas apstiprināto programmu „Līdzfinansēšana pilsētu tranzīta ielu ikdienas uzturēšanā 2015. gadā” un Pasūtītāja veiktā iepirkuma procedūras atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.<sup>2</sup> nosacījumiem, identifikācijas Nr. LND 2014/53, un 2014. gada 18. decembra iepirkuma komisijas lēmuma (Nr. LND/2-13.10/14/70) rezultātiem, noslēdz šādu līgumu:

**Līguma priekšmets**

1. Šī līguma priekšmets ir Pasūtītāja Līvānu pilsētas tranzīta ielu ikdienas uzturēšanas darbu veikšana 2015. gadā, turpmāk tekstā – Darbs:
  - 1.1. Rīgas iela 4,120 km kopgarumā, kas ir iekļauta valsts galvenā autoceļa A6 Rīga - Daugavpils - Krāslava - Baltkrievijas robeža (Pāternieki) maršrutā no 172,042 km līdz 176,162 km;
  - 1.2. Stacijas iela 0,815 km kopgarumā, kas ir iekļauta valsts reģionālā autoceļa P63 Līvāni - Preiļi maršrutā no 0,000 km līdz 0,815 km.

**Līgumslēdzēju pušu saistības**

2. **Pasūtītājs apņemas:**
  - 2.1. uzdot Izpildītājam Darbu un kontrolēt veiktā Darba atbilstību šī līguma 3.1., 3.2., 3.3., 3.4. punktu prasībām;
  - 2.2. pieņemt Izpildītāja izpildīto Darbu saskaņā ar aktu par mēnesī izpildītajiem Darbiem;
  - 2.3. samaksāt Izpildītājam līguma summu no pašvaldības budžeta līdzekļiem, par faktiski padarītā Darba izpildīšanu, pabeigšanu un pēc visu defektu novēršanas saskaņā ar vienības cenām, kas norādītas līguma 1., 2. pielikumā, un saskaņā ar līguma 3., 4., 5. pielikumu.
3. **Izpildītājs apņemas:**
  - 3.1. izpildīt Pasūtītāja uzdoto Darbu saskaņā ar Darba tāmi (līguma 1., 2. pielikums), Darba izpildes kalendāro grafiku (līguma 3., 4. pielikums) un Pasūtītāja tranzīta ielu ikdienas uzturēšanas darbu tehniskām specifikācijām (līguma 5. pielikums);
  - 3.2. izpildīt Darbu ar saviem materiāliem, tehniku un darbaspēku;
  - 3.3. izpildīt Darbu saskaņā ar Ministru kabineta 2010. gada 9. marta noteikumiem Nr. 224 „Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām

un to izpildes kontroli” un Ministru kabineta 2001. gada 2. oktobra noteikumiem Nr. 421 „Noteikumi par darba vietu aprikošanu uz ceļiem”;

- 3.4. nodrošināt šī līguma 1.1. un 1.2. punktā minēto Pasūtītāja tranzīta ielu uzturēšanu atbilstoši **A1** uzturēšanas klases prasībām ziemā, **A**– vasarā.
- 3.5. par izpildītajiem darbiem, ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienas pēc atskaites mēneša beigām, iesniegt LVC un Pasūtītājam Pasūtītāja akceptētu aktu par mēnesī izpildīto darbu pieņemšanu un attiecīgu rēķinu. LVC iesniedzamajā rēķinā norādīt šādus maksātāja rekvizītus:

Maksātājs	<b>LR Satiksmes ministrija</b>
Reģistrācijas Nr.	90000088687
PVN maksātāja reģistrācijas Nr.	LV90000088687
Adrese	Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1743
Bankas nosaukums	Valsts kase
Bankas kods	TRELLV22
Bankas konta Nr.	LV62TREL2170389081000

4. **LVC apņemas** samaksāt līguma summu no Satiksmes ministrijas līdzfinansējuma līdzekļiem Izpildītājam par faktiski padarītā Darba izpildīšanu, pabeigšanu un pēc visu defektu novēršanas saskaņā ar Pasūtītāja akceptētu aktu par izpildītiem darbiem un vienības cenām, kas norādītas līguma 1., 2. pielikumā, un saskaņā ar līguma 3., 4., 5. pielikumu.

#### **Līgumcena un norēķinu kārtība**

5. Saskaņā ar Ministru kabineta 2008. gada 11. marta noteikumu Nr. 173 „Valsts pamatbudžeta valsts autoceļu fonda programmai piešķirto līdzekļu izlietošanas kārtība” 36., 37. punkta prasībām, līguma kopsumma sastāv no Satiksmes ministrijas līdzfinansējuma un pašvaldības budžeta līdzekļiem.
  - 5.1. līgumcena no Satiksmes ministrijas līdzfinansējuma ir EUR 11767.77 (vienpadsmit tūkstoši septiņi simti sešdesmit septiņi euro 77 centi), un PVN (21 %) EUR 2471.23 (divi tūkstoši četri simti septiņdesmit viens euro un 23 centi), kopā EUR 14239.00 (četrpadsmit tūkstoši divi simti trīsdesmit deviņi euro 00 centi);
  - 5.2. līgumcena no pašvaldības budžeta ir EUR 11768.46 (vienpadsmit tūkstoši septiņi simti sešdesmit astoņi euro 46 centi), un PVN (21 %) EUR 2471.38 (divi tūkstoši četri simti septiņdesmit viens euro un 38 centi), kopā EUR 14239.84 (četrpadsmit tūkstoši divi simti trīsdesmit deviņi euro un 84 centi);
  - 5.3. kopējā līgumcena ir EUR 23536.23 (divdesmit trīs tūkstoši pieci simti trīsdesmit seši euro 23 centi), un PVN (21 %) EUR 4942.61 (četri tūkstoši deviņi simti četrdesmit divi euro un 61 cents), kopā EUR 28478.84 (divdesmit astoņi tūkstoši četri simti septiņdesmit astoņi euro un 84 centi);
6. Savstarpējie norēķini par izpildīto Darbu tiek veikti vienu reizi mēnesī.
7. Pasūtītājs un LVC maksājumus Izpildītājam veic 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc pareizi sagatavotu apmaksas dokumentu iesniegšanas dienas.
8. Līguma darbības laikā savstarpējos norēķinos tiek piemērota normatīvajos aktos spēkā esošā pievienotās vērtības nodokļa likme.

### **Līgumsods un nepārvarama vara**

9. Par pieļautajām atkāpēm no šī līguma 3.3., 3.4. punkta noteikumiem Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu EUR 142 (viens simts četrdesmit divi euro) par katru atklāto gadījumu 20 (divdesmit) dienu laikā pēc Pasūtītāja pretenzijas saņemšanas dienas.
10. Par maksājumu kavēšanu LVC vai Pasūtītāja vainas dēļ, LVC vai Pasūtītājs maksā Izpildītājam līgumsodu 0,1 % (nulle komats viens procents) apmērā no aizkavētā maksājuma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10 % (desmit procenti) no aizkavētā maksājuma summas.
11. LVC vai Pasūtītājs nemaksā Izpildītājam līgumsodu, ja šī līguma izpildes gaitā pieņemti tādi normatīvie akti, kas ietekmē LVC vai Pasūtītāja saistību izpildi un kurus LVC vai Pasūtītājs nevarēja paredzēt un ietekmēt.
12. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no šī līguma saistību izpildīšanas.
13. Puses nav atbildīgas par šī līguma daļēju vai pilnīgu neizpildi, ja šī neizpilde ir saistīta ar nepārvaramas varas radītiem apstākļiem, kurus attiecīgā Puse nevarēja ne paredzēt, ne ietekmēt, ne novērst. Nepārvarama vara šī līguma izpratnē ir stihiskas nelaimes, ugunsgrēki, plūdi un citas dabas stihijas, masveida saslimšana, kā arī jebkura veida militārās operācijas, ekonomiskās blokādes, streiki, eksporta vai importa aizliegumi, likumdošanas izmaiņas un tamlīdzīgi apstākļi, kas ietekmē Pušu saistību izpildes iespējamību.
14. Pusei, kura atsaucas uz nepārvaramu varu, ir pienākums 3 (trīs) darba dienu laikā informēt pārējās Puses. Ja šī līguma turpmāka izpilde nav iespējama, Puses sastāda darba nodošanas - pieņemšanas aktu un Izpildītājs diennakts laikā pēc akta saņemšanas atstāj darba vietas drošībā un kārtībā, un saņem samaksu par visiem līdz tam kvalitatīvi paveiktajiem darbiem.

### **Līguma termiņš un līguma izbeigšana**

15. Līgums stājas spēkā no 2015. gada 1. janvāra un ir spēkā līdz 2015. gada 31. decembrim.
16. Pusēm ir tiesības prasīt līguma pirmstermiņa izbeigšanu ja Puse nepilda šī līguma noteikumus un par iespējamo līguma izbeigšanu pārējās Puses ir rakstiski brīdinātas 2 (divas) nedēļas iepriekš un brīdinājumā norādītajā termiņā, kas nav īsāks par 14 (četrpadsmit) darba dienām, Puse nav novērsusi brīdinājumā norādītos līgumsaistību pārkāpumus.

### **Citi noteikumi**

17. Jautājumi, kas nav paredzēti šajā līgumā, tiek risināti saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
18. Līdz ar šī līguma stāšanos spēkā, visas Pušu iepriekšējās mutiskās vai rakstiskās vienošanās par šī līguma priekšmetu, ir atzīstamas par spēkā neesošām.
19. Visi šī līguma grozījumi un papildinājumi tiek izteikti rakstveidā. Tie ir pievienojami līgumam kā pielikumi un no to parakstīšanas dienas kļūst par šī līguma neatņemamu sastāvdaļu.
20. Puses vienojas, ka strīdus un domstarpības, ja tādas radīsies saistībā ar šo līgumu un šī līguma darbības laikā, Puses centīsies atrisināt savstarpēju pārrunu ceļā. Ja vienošanās ceļā strīdu nebūs iespējams atrisināt, to nodos izskatīšanai tiesā.

21. Šis līgums ir saistošs Pusēm, kā arī to tiesību un saistību pārņēmējiem.
22. Ja kādai no Pusēm šī līguma darbības laikā mainās juridiskā adrese vai maksājumu rekvizīti, par to nekavējoties rakstiski tiek informētas pārējās Puses.
23. Šis līgums sagatavots 3 (trīs) eksemplāros uz 9 (deviņām) lapām katrs, tai skaitā 5 (pieci) pielikumi, pa vienam eksemplāram katrai Pusei.

**Līguma pielikumi:**

**1. pielikums.** Tāme Līvānu novada Līvānu pilsētas tranzīta Rīgas iela 4,120 km kopgarumā, kas ir iekļauta valsts galvenā autoceļa **A6** Rīga - Daugavpils - Krāslava - Baltkrievijas robeža (Pāternieki) maršrutā, ikdienas uzturēšanas darbiem 2015. gadā.

**2. pielikums.** Tāme Līvānu novada Līvānu pilsētas tranzīta Stacijas iela 0,815 km kopgarumā, kas ir iekļauta valsts reģionālā autoceļa **P63** Līvāni - Preiļi maršrutā, ikdienas uzturēšanas darbiem 2015. gadā.

**3. pielikums.** Kalendārais grafiks Līvānu novada Līvānu pilsētas tranzīta Rīgas iela 4,120 km kopgarumā, kas ir iekļauta valsts galvenā autoceļa **A6** Rīga - Daugavpils - Krāslava - Baltkrievijas robeža (Pāternieki) maršrutā, ikdienas uzturēšanas darbiem 2015. gadā.

**4. pielikums.** Kalendārais grafiks Līvānu novada Līvānu pilsētas tranzīta Stacijas iela 0,815 km kopgarumā, kas ir iekļauta valsts reģionālā autoceļa **P63** Līvāni - Preiļi maršrutā, ikdienas uzturēšanas darbiem 2015. gadā.

**5. pielikums.** Līvānu novada Līvānu pilsētas tranzīta ielu ikdienas uzturēšanas darbu tehniskās specifikācijas.

**Pušu juridiskās adreses un rekvizīti**

Pasūtītājs:

**Līvānu novada dome**, reģistrācijas Nr. Nr. 90000065595, adrese – Rīgas iela 77, Līvāni, LV-5316, bankas rekvizīti – A/S „SEB banka”, kods UNLALV2X, konta Nr. LV30UNLA005000217301. Tālrunis 65307272

Izpildītājs:

**Valsts akciju sabiedrība „Latvijas autoceļu uzturētājs”, Jēkabpils ceļu rajons** reģistrācijas Nr. 40003356530, adrese – Krustpils iela 4, Rīga, LV-1073, bankas rekvizīti – A/S „SEB banka”, kods UNLALV2X, konta Nr. LV75UNLA0009003467287. Tālrunis 6237566.


LVC:


**Valsts akciju sabiedrība „Latvijas Valsts ceļi”**, reģistrācijas Nr. 40003344207, adrese – Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1050. Tālrunis 67036442.

**Pasūtītājs**  
domes izpilddirektors


  
U. Skreivers

**Izpildītājs**  
direktors

  
A. Ivbulis



**LVC**  
Valdes priekšsēdētājs

  
J. Lange

