

DARBU DAUDZUMU SARAKSTS (Ass-A)

Objekta nosaukums: „Jaunsilavas ciema daudzdzīvokļu māju iekšpagalma un skolas piebraucamo ceļu atjaunošana Jaunsilavās, Turku pagastā, Līvānu novadā”

Objekta adrese: : Jaunsilavas ciema daudzdzīvokļu māju iekšpagalma un skolas piebraucamo ceļu pieslēgums pie valsts autoceļa V754 Līvāni-Gavartiena-Steķi Jaunsilavās, Turku pagastā, Līvānu novadā

Nr.p.k.	DARBU NOSAUKUMS	Mērvienība	Daudzums
	Ass-A		
1	Ass-A nospraušana un nostiprināšana dabā	m	440.00
2	Esošā asfaltbetona seguma demontāža un transportēšana uz atbērtņi	m ²	1250.00
3	Asfalta seguma frēzēšana 4cm biezumā, transportējot uz atbērtņi	m ²	310.00
4	Ierakuma izstrāde lieko grunti transportējot uz atbērtņi	m ³	635.00
5	Betona apmaļu demontāža un transportēšana uz atbērtņi	m	394.00
6	Augsnes kārtas noņemšana zem nomalēm, novietojot atkārtotai izmantošanai Hvid=25cm	m ³	123.00
7	Ovālteknes izveide lieko grunti transportējot uz atbērtņi	m ³	82.00
8	Esošās dz.betona caurtekas tīrīšana d-0.6m	m	12.00
9	Esošās dz.betona caurtekas demontāža transportējot uz atbērtņi	m	9.00
10	Savienojuma vietas frēzēšana un asfaltbetona AC 16 (surf) H=4cm izbūve	m ²	20.00
11	Šķembu maisījuma 0/56 nesošās kārtas izbūve H=25cm	m ²	2477.00
12	Ceļu apmales 100.30.15 izbūves uz C16/20 pamata un šķembu mais 0/56 H=20cm	m	280.00
13	Asfaltbetona AC 16 (surf) H=5 cm virskārtas izbūve ar pamatnes gruntēšanu (pk 0+07 - pk 4+40)	m ²	2795.00
14	Nomaļu uzpildīšana ar grants/šķembu maisījumu 0/32s H=5cm	m ²	525.00
15	Nogāzes nostiprināšana ar augu zemi H=5cm apsējot ar daudzgadīga zālāja sēklām	m ²	1410.00
16	Ceļa zīmes Nr. 206 "Dodiet ceļu" uzstādīšana uz cinkota metāla statņa, betonējot uz vietas	gb	2.00
17	Ceļa zīmes Nr. 532 "Autostāvvietā" uzstādīšana uz cinkota metāla statņa, betonējot uz vietas.	gb	1.00
18	Esošās ceļazīmes tīrīšana	gb	4.00
19	PVC caurtekas (SN8) izbūve Pk 0+30.00 d-0.3m, ar būvbedres rakšanu un aizbēršanu, lieko grunti transportējot uz atbērtņi kā arī smilts pamatnes izbūvi zem caurtekas H=20cm	m	10.00
20	PVC caurtekas (SN8) izbūve Pk 1+34.00 d-0.5m, ar būvbedres rakšanu un aizbēršanu, lieko grunti transportējot uz atbērtņi kā arī smilts pamatnes izbūvi zem caurtekas H=20cm	m	9.00
21	PVC caurtekas (SN8) izbūve Pk 3+63.00 d-0.3m, ar būvbedres rakšanu un aizbēršanu, lieko grunti transportējot uz atbērtņi kā arī smilts pamatnes izbūvi zem caurtekas H=20cm	m	6.00
22	Dz.betona akas pārbūve nomainot augšējo grodu uz ekscentriskā tipa un izbūvējot ķeta vāku t40	gb	3.00
23	<u>Seguma konstrukcija izbūve pieslēgumā autoceļam V754 (pk 0+00 - pk 0+06):</u>		
24	- Ierakuma grunts izstrāde	m ³	50.00
25	- Salturīgā drenējošā smilts slāņa izbūve kf>1m/dnn H=50cm	m ³	30.00
26	- Dolomīta šķembu maisīja (0/56) izbūve H=25cm	m ²	50.00
27	- Asfaltbetona AC 16 (base/bin) apakškārtas izbūve H=5cm	m ²	47.00
28	- Asfaltbetona AC 11 (surf) virskārtas izbūve H=4cm	m ²	44.00

29	- Nomaļu uzpildīšana ar grants/šķembu maisījumu 0/32s H=9cm	m ²	15.00
30	Gājēju-velosipēdistu celiņa seguma atjaunošanas konstrukcija (pk 3+63):		
31	- Ierakuma grunts izstrāde	m ³	10
32	- Salnoturīgā drenējošā smilts slāņa izbūve kf>1m/dnn H=30cm	m ³	7
33	- Dolomīta šķembu maisīja (0/56) izbūve H=20cm	m ²	15
34	- Asfaltbetona AC 16 (surf) virskārtas izbūve H=5cm	m ²	12

Sastādīja:

I.Kājiņš

DARBU DAUDZUMU SARAKSTS (Ass-B)

Objekta nosaukums: „Jaunsilavas ciema daudzdzīvokļu māju iekšpagalma un skolas piebraucamo ceļu atjaunošana Jaunsilavās, Turku pagastā, Līvānu novadā”

Objekta adrese: : Jaunsilavas ciema daudzdzīvokļu māju iekšpagalma un skolas piebraucamo ceļu pieslēgums pie valsts autoceļa V754 Līvāni-Gavartiena-Steķi Jaunsilavās, Turku pagastā, Līvānu novadā

Nr.p.k.	DARBU NOSAUKUMS	Mērvienība	Daudzums
	Ass-B		
1	Ass-B nospraušana un nostiprināšana dabā	m	110.00
2	Asfalta seguma frēzēšana 4cm biezumā, transportējot uz atbērtņi	m ²	631.00
3	Betona apmaļu demontāža un transportēšana uz atbērtņi	m	220.00
4	Esošo sāngrāvju tīrīšana, lieko grunti transportējot uz atbērtņi	m	30.00
5	Esošās PVC caurtekas tīrīšana d-0.4m	m	9.00
6	Augu zemes noņemšana ovālteknies izveidei Hvid=25cm un novietošana apzāļošanas darbu veikšanai	m ³	100.00
7	Ovālteknies izveide lieko grunti transportējot uz atbērtņi	m ³	25.00
8	Savienojuma vietas frēzēšana ar Ac V754 un asfaltbetona AC 16 (surf) ieklāšana H=4cm	m ²	18.00
9	Asfaltbetona AC 16 (surf) H=5 cm virskārtas izbūve ar pamatnes gruntēšanu (pk 0+06 - pk 1+09)	m ²	535.00
10	Nomaļu uzpildīšana ar grants/šķembu maisījumu 0/32s H=5cm	m ²	165.00
11	Nogāzes nostiprināšana ar augu zemi H=5cm apsējot ar daudzgadīga zālāja sēklām	m ²	330.00
12	Esošās ceļazīmes tīrīšana	gb	1.00
13	PVC caurtekas (SN8) izbūve Pk 0+90.00 d-0.3m, ar būvbedres rakšanu un aizbēršanu, lieko grunti transportējot uz atbērtņi kā arī smilts pamatnes izbūvi zem caurtekas H=20cm	m	10.00
14	<u>Seguma konstrukcija izbūve pieslēgumā autoceļam V754 (pk 0+00 - pk 0+06):</u>		
15	- Ierakuma grunts izstrāde	m ³	50.00
16	- Salturīgā drenējošā smilts slāņa izbūve kf>1m/dnn H=50cm	m ³	30.00
17	- Dolomīta šķembu maisīja (0/56) izbūve H=25cm	m ²	50.00
18	- Asfaltbetona AC 16 (base/bin) apakškārtas izbūve H=5cm	m ²	47.00
19	- Asfaltbetona AC 11 (surf) virskārtas izbūve H=4cm	m ²	44.00
20	- Nomaļu uzpildīšana ar grants/šķembu maisījumu 0/32s H=9cm	m ²	15.00

Sastādīja:

I.Kājiņš

DARBU DAUDZUMU SARAKSTS (Ass-C)

Objekta nosaukums: „Jaunsilavas ciema daudzdzīvokļu māju iekšpagalma un skolas piebraucamo ceļu atjaunošana Jaunsilavās, Turku pagastā, Līvānu novadā”

Objekta adrese: : Jaunsilavas ciema daudzdzīvokļu māju iekšpagalma un skolas piebraucamo ceļu pieslēgums pie valsts autoceļa V754 Līvāni-Gavartiena-Steķi Jaunsilavās, Turku pagastā, Līvānu novadā

Nr.p.k.	DARBU NOSAUKUMS	Mērvienība	Daudzums
	Ass-C		
1	Ass-C nospraušana un nostiprināšana dabā	m	128.00
2	Esošā asfaltbetona seguma demontāža un transportēšana uz atbērtni	m ²	360.00
3	Esošā dz.betona plātņu seguma demontāža un transportēšana uz atbērtni	m ²	510.00
4	Ierakuma izstrāde lieko grunti transportējot uz atbērtni	m ³	175.00
5	Betona apmaļu demontāža un transportēšana uz atbērtni	m	285.00
6	Šķembu maisījuma 0/56 nesošās kārtas izbūve H=25cm	m ²	675.00
7	Ceļu apmales 100.30.15 izbūves uz C16/20 pamata un šķembu mais 0/56 H=20cm	m	285.00
8	Asfaltbetona AC 16 (surf) H=5 cm virskārtas izbūve ar pamatnes gruntēšanu (pk 0+02 - pk 1+26)	m ²	675.00
9	Nogāzes nostiprināšana ar augu zemi H=5cm apsējot ar daudzgadīga zālāja sēklām	m ²	255.00
10	Ūdens krātuves nožogojuma barjeras atjaunošana pret autostāvvietu	m	15.00
11	PVC caurtekas (SN8) izbūve Pk 1+22.5 d-0.3m, ar būvbedres rakšanu un aizbēršanu, lieko grunti transportējot uz atbērtni kā arī smilts pamatnes izbūvi zem caurtekas H=20cm	m	9.00
12	Ceļa zīmes Nr. 206 "Dodiet ceļu" uzstādīšana uz cinkota metāla statņa, betonējot uz vietas.	gb	2.00
13	Gājēju ietves izbūve (pk 0+46.5 - pk 1+18.5):		
14	Ietves apmales 100.20.8 izbūve uz C16/20 pamata un šķembu mais. 0/45 H=15cm	m	105.00
15	Drenējošas smilts slānis kf>1m/dnn H=20cm	m ³	35.00
16	Šķembu maisījums 0/45 H=20cm	m ²	165.00
17	Smilts izlīdzinošais slānis H=5cm	m ²	165.00
18	Ietves bruģakmens (pelēks) H=6cm	m ²	165.00

Sastādīja:

I.Kājiņš

DARBU DAUDZUMU SARAKSTS (Ass-D)

Objekta nosaukums: „Jaunsilavas ciema daudzdzīvokļu māju iekšpagalma un skolas piebraucamo ceļu atjaunošana Jaunsilavās, Turku pagastā, Līvānu novadā”

Objekta adrese: : Jaunsilavas ciema daudzdzīvokļu māju iekšpagalma un skolas piebraucamo ceļu pieslēgums pie valsts autoceļa V754 Līvāni-Gavartiena-Steķi Jaunsilavās, Turku pagastā, Līvānu novadā

Nr.p.k.	DARBU NOSAUKUMS	Mērvienība	Daudzums
	Ass-D		
1	Ass-D nospraušana un nostiprināšana dabā	m	223.00
2	Esošā asfaltbetona seguma demontāža un transportēšana uz atbērtņi	m ²	1200.00
3	Ierakuma izstrāde lieko grunti transportējot uz atbērtņi	m ³	175.00
4	Betona apmaļu demontāža un transportēšana uz atbērtņi	m	370.00
5	Augsnes kārtas noņemšana zem nomalēm, novietojot atkārtotai izmantošanai Hvid=25cm	m ³	95.00
6	Esošās dz.betona caurtekas demontāža transportējot uz atbērtņi	m	5.00
7	Savienojuma vietas frēzēšana un asfaltbetona AC 16 (surf) H=4cm izbūve	m ²	5.00
8	Šķembu maisījuma 0/56 nesošās kārtas izbūve H=25cm	m ²	1370.00
9	Ceļu apmales 100.30.15 izbūves uz C16/20 pamata un šķembu mais 0/56 H=20cm	m	160.00
10	Asfaltbetona AC 16 (surf) H=5 cm virskārtas izbūve ar pamatnes gruntēšanu (pk 0+02 - pk 2+23)	m ²	1100.00
11	Nomaļu uzpildīšana ar grants/šķembu maisījumu 0/32s H=5cm	m ²	175.00
12	Nogāzes nostiprināšana ar augu zemi H=5cm apsējot ar daudzgadīga zālāja sēklām	m ²	700.00
13	Ceļa zīmes Nr. 206 "Dodiet ceļu" uzstādīšana uz cinkota metāla statņa, betonējot uz vietas.	gb	1.00
14	Gūlijas akas atjaunošana nomainot uz teleskopiska tipa, ķeta 40t	gb	1.00

Sastādīja:

I.Kājiņš

DARBU DAUDZUMU KOPSAVILKUMS

Objekta nosaukums: „Jaunsilavas ciema daudzdzīvokļu māju iekšpagalma un skolas piebraucamo ceļu atjaunošana Jaunsilavās, Turku pagastā, Līvānu novadā”

Objekta adrese: : Jaunsilavas ciema daudzdzīvokļu māju iekšpagalma un skolas piebraucamo ceļu pieslēgums pie valsts autoceļa V754 Līvāni-Gavartiena-Steķi Jaunsilavās, Turku pagastā, Līvānu novadā

Nr.p.k.	DARBU NOSAUKUMS	Mērvienība	Daudzums
1	Ass nospraušana un nostiprināšana dabā	m	901.00
2	Esošā asfaltbetona seguma demontāža un transportēšana uz atbērtni	m ²	2810.00
3	Asfalta seguma frēzēšana 4cm biezumā, transportējot uz atbērtni	m ²	941.00
4	Ierakuma izstrāde lieko grunti transportējot uz atbērtni	m ³	985.00
5	Betona apmaļu demontāža un transportēšana uz atbērtni	m	1269.00
6	Esošā dz.betona plātņu seguma demontāža un transportēšana uz atbērtni	m ²	510.00
7	Augsnes kārtas noņemšana zem nomalēm, novietojot atkārtotai izmantošanai Hvid=25cm	m ³	318.00
8	Ovālteknes izveide lieko grunti transportējot uz atbērtni	m ³	107.00
9	Esošo sāngrāvju tīrīšana, lieko grunti transportējot uz atbērtni	m	30.00
10	Esošās PVC caurtekas tīrīšana d-0.4m	m	9.00
11	Esošās dz.betona caurtekas tīrīšana d-0.6m	m	12.00
12	Esošās dz.betona caurtekas demontāža transportējot uz atbērtni	m	14.00
13	Savienojuma vietas frēzēšana un asfaltbetona AC 16 (surf) H=4cm izbūve	m ²	43.00
14	Šķembu maisījuma 0/56 nesošās kārtas izbūve H=25cm	m ²	4522.00
15	Ceļu apmales 100.30.15 izbūves uz C16/20 pamata un šķembu mais 0/56 H=20cm	m	725.00
16	Asfaltbetona AC 16 (surf) H=5 cm virskārtas izbūve ar pamatnes gruntēšanu (pk 0+07 - pk 4+40)	m ²	5105.00
17	Nomalu uzpildīšana ar grants/šķembu maisījumu 0/32s H=5cm	m ²	865.00
18	Nogāzes nostiprināšana ar augu zemi H=5cm apsējot ar daudzgadīga zālāja sēklām	m ²	2695.00
19	Ceļa zīmes Nr. 206 "Dodiet ceļu" uzstādīšana uz cinkota metāla statņa, betonējot uz vietas	gb	5.00
20	Ceļa zīmes Nr. 532 "Autostāvvietā" uzstādīšana uz cinkota metāla statņa, betonējot uz vietas	gb	1.00
21	Esošās ceļazīmes tīrīšana	gb	5.00
22	PVC caurtekas (SN8) izbūve d-0.3m, ar būvbedres rakšanu un aizbēršanu, lieko grunti transportējot uz atbērtni kā arī smilts pamatnes izbūvi zem caurtekas H=20cm	m	35.00
23	PVC caurtekas (SN8) izbūve d-0.5m, ar būvbedres rakšanu un aizbēršanu, lieko grunti transportējot uz atbērtni kā arī smilts pamatnes izbūvi zem caurtekas H=20cm	m	9.00
24	Ūdens krātuves nožogojuma barjeras atjaunošana pret autostāvvietu	m	15.00
25	Dz.betona akas pārbūve nomainot augšējo grodu uz ekscentriskā tipa un izbūvējot ķeta vāku t40	gb	3.00
26	Gūlijas akas atjaunošana nomainot uz teleskopiska tipa, ķeta 40t	gb	1.00
27	Seguma konstrukcija izbūve pieslēgumā autoceļam V754:		
28	- Ierakuma grunts izstrāde	m ³	100.00
29	- Salnoturīgā drenējošā smilts slāņa izbūve kf>1m/dnn H=50cm	m ³	60.00
30	- Dolomīta šķembu maisīja (0/56) izbūve H=25cm	m ²	100.00

31	- Asfaltbetona AC 16 (base/bin) apakškārtas izbūve H=5cm	m ²	94.00
32	- Asfaltbetona AC 11 (surf) virskārtas izbūve H=4cm	m ²	88.00
33	- Nomaļu uzpildīšana ar grants/šķembu maisījumu 0/32s H=9cm	m ²	30.00
34	Gājēju-velosipēdistu celiņa seguma atjaunošanas konstrukcija (pk 3+63):		
35	- Ierakuma grunts izstrāde	m ³	10
36	- Salnoturīgā drenējošā smilts slāņa izbūve kf>1m/dnn H=30cm	m ³	7
37	- Dolomīta šķembu maisīja (0/56) izbūve H=20cm	m ²	15
38	- Asfaltbetona AC 16 (surf) virskārtas izbūve H=5cm	m ²	12
39	Gājēju ietves izbūve (pk 0+46.5 - pk 1+18.5):		
40	Ietves apmales 100.20.8 izbūve uz C16/20 pamata un šķembu mais. 0/45 H=15cm	m	105.00
41	Drenējošas smilts slānis kf>1m/dnn H=20cm	m ³	35.00
42	Šķembu maisījums 0/45 H=20cm	m ²	165.00
43	Smilts izlīdzinošais slānis H=5cm	m ²	165.00
44	Ietves bruģakmens (pelēks) H=6cm	m ²	165.00

Sastādīja:

I.Kājiņš

DARBU DAUDZUMU SARAKSTS (1.kārta)

Objekta nosaukums: „Jaunsilavas ciema daudzdzīvokļu māju iekšpagalma un skolas piebraucamo ceļu atjaunošana Jaunsilavās, Turku pagastā, Līvānu novadā” - 1.kārta

Objekta adrese: : Jaunsilavas ciema daudzdzīvokļu māju iekšpagalma un skolas piebraucamo ceļu pieslēgums pie valsts autoceļa V754 Līvāni-Gavartiena-Steķi Jaunsilavās, Turku pagastā, Līvānu novadā

Nr.p.k.	DARBU NOSAUKUMS	Mērvienība	Daudzums
	1.kārta (Ass A; Ass B)		
1	Ass nospraušana un nostiprināšana dabā	m	550.00
2	Esošā asfaltbetona seguma demontāža un transportēšana uz atbērtni	m ²	1250.00
3	Asfalta seguma frēzēšana 4cm biezumā, transportējot uz atbērtni	m ²	941.00
4	Ierakuma izstrāde lieko grunti transportējot uz atbērtni	m ³	635.00
5	Betona apmaļu demontāža un transportēšana uz atbērtni	m	614.00
6	Esošo sāngrāvju tīrīšana, lieko grunti transportējot uz atbērtni	m	30.00
7	Esošās PVC caurtekas tīrīšana d-0.4m	m	9.00
8	Augšējās kārtas noņemšana zem nomalēm, novietojot atkārtotai izmantošanai Hvid=25cm	m ³	223.00
9	Ovālteknes izveide lieko grunti transportējot uz atbērtni	m ³	107.00
10	Esošās dz.betona caurtekas tīrīšana d-0.6m	m	12.00
11	Esošās dz.betona caurtekas demontāža transportējot uz atbērtni	m	9.00
12	Savienojuma vietas frēzēšana un asfaltbetona AC 16 (surf) H=4cm izbūve	m ²	38.00
13	Šķembu maisījuma 0/56 nesošās kārtas izbūve H=25cm	m ²	2477.00
14	Ceļu apmales 100.30.15 izbūves uz C16/20 pamata un šķembu mais 0/56 H=20cm	m	280.00
15	Asfaltbetona AC 16 (surf) H=5 cm virskārtas izbūve ar pamatnes gruntēšanu	m ²	3330.00
16	Nomaļu uzpildīšana ar grants/šķembu maisījumu 0/32s H=5cm	m ²	690.00
17	Nogāzes nostiprināšana ar augu zemi H=5cm apsējot ar daudzgadīga zālāja sēklām	m ²	1740.00
18	Ceļa zīmes Nr. 206 "Dodiet ceļu" uzstādīšana uz cinkota metāla statņa, betonējot uz vietas	gb	2.00
19	Ceļa zīmes Nr. 532 "Autostāvvietā" uzstādīšana uz cinkota metāla statņa, betonējot uz vietas.	gb	1.00
20	Esošās ceļazīmes tīrīšana	gb	5.00
21	PVC caurtekas (SN8) izbūve d-0.3m, ar būvbedres rakšanu un aizbēršanu, lieko grunti transportējot uz atbērtni kā arī smilts pamatnes izbūvi zem caurtekas H=20cm	m	35.00
22	PVC caurtekas (SN8) izbūve d-0.5m, ar būvbedres rakšanu un aizbēršanu, lieko grunti transportējot uz atbērtni kā arī smilts pamatnes izbūvi zem caurtekas H=20cm	m	9.00
23	Dz.betona akas pārbūve nomainot augšējo grodu uz ekscentriskā tipa un izbūvējot ķeta vāku t40	gb	3.00
24	<u>Seguma konstrukcija izbūve pieslēgumā autocelam V754:</u>		
25	- Ierakuma grunts izstrāde	m ³	100.00
26	- Salturīgā drenējošā smilts slāņa izbūve kf>1m/dnn H=50cm	m ³	60.00
27	- Dolomīta šķembu maisīja (0/56) izbūve H=25cm	m ²	100.00
28	- Asfaltbetona AC 16 (base/bin) apakškārtas izbūve H=5cm	m ²	94.00
29	- Asfaltbetona AC 11 (surf) virskārtas izbūve H=4cm	m ²	88.00
30	- Nomaļu uzpildīšana ar grants/šķembu maisījumu 0/32s H=9cm	m ²	30.00

31	Gājēju-velosipēdistu celiņa seguma atjaunošana:		
32	- Ierakuma grunts izstrāde	m ³	10
33	- Salnoturīgā drenējošā smilts slāņa izbūve $k_f > 1 \text{ m/dnn}$ H=30cm	m ³	7
34	- Dolomīta šķembu maisīja (0/56) izbūve H=20cm	m ²	15
35	- Asfaltbetona AC 16 (surf) virskārtas izbūve H=5cm	m ²	12

Sastādīja:

I.Kājiņš

DARBU DAUDZUMU SARAKSTS (2.kārta)

Objekta nosaukums: „Jaunsilavas ciema daudzdzīvokļu māju iekšpagalma un skolas piebraucamo ceļu atjaunošana Jaunsilavās, Turku pagastā, Līvānu novadā” - 2.kārta (Ass C; Ass D)

Objekta adrese: : Jaunsilavas ciema daudzdzīvokļu māju iekšpagalma un skolas piebraucamo ceļu pieslēgums pie valsts autoceļa V754 Līvāni-Gavartiena-Steķi Jaunsilavās, Turku pagastā, Līvānu novadā

Nr.p.k.	DARBU NOSAUKUMS	Mērvienība	Daudzums
	2.kārta - Ass C; Ass D		
1	Ass nospraušana un nostiprināšana dabā	m	351.00
2	Esošā asfaltbetona seguma demontāža un transportēšana uz atbērtni	m ²	1560.00
3	Esošā dz.betona plātņu seguma demontāža un transportēšana uz atbērtni	m ²	510.00
4	Ierakuma izstrāde lieko grunti transportējot uz atbērtni	m ³	350.00
5	Betona apmaļu demontāža un transportēšana uz atbērtni	m	655.00
6	Augsnes kārtas noņemšana zem nomalēm, novietojot atkārtotai izmantošanai Hvid=25cm	m	95.00
7	Esošās dz.betona caurtekas demontāža transportējot uz atbērtni	m ²	5.00
8	Savienojuma vietas frēzēšana un asfaltbetona AC 16 (surf) H=4cm izbūve	m ²	20.00
9	Šķembu maisījuma 0/56 nesošās kārtas izbūve H=25cm	m ²	2045.00
10	Ceļu apmales 100.30.15 izbūves uz C16/20 pamata un šķembu mais 0/56 H=20cm	m	445.00
11	Asfaltbetona AC 16 (surf) H=5 cm virskārtas izbūve ar pamatnes gruntēšanu (pk 0+02 - pk 1+26)	m ²	1775.00
12	Nomaļu uzpildīšana ar grants/šķembu maisījumu 0/32s H=5cm	m ²	175.00
13	Nogāzes nostiprināšana ar augu zemi H=5cm apsējot ar daudzgadīga zālāja sēklām	m ²	955.00
14	Ūdens krātuves nožogojuma barjeras atjaunošana pret autostāvvietu	m	15.00
15	Ceļa zīmes Nr. 206 "Dodiet ceļu" uzstādīšana uz cinkota metāla statņa, betonējot uz vietas.	gb	3.00
16	Gūlijas akas atjaunošana nomainot uz teleskopiska tipa, ķeta 40t	gb	1.00
17	Gājēju ietves izbūve :		
18	Ietves apmales 100.20.8 izbūve uz C16/20 pamata un šķembu mais. 0/45 H=15cm	m	105.00
19	Drenējošas smilts slānis kf>1m/dnn H=20cm	m ³	35.00
20	Šķembu maisījums 0/45 H=20cm	m ²	165.00
21	Smilts izlīdzinošais slānis H=5cm	m ²	165.00
22	Ietves bruģakmens (pelēks) H=6cm	m ²	165.00

Sastādīja:

I.Kājiņš