

Līgums Nr. LND/2-13.1.2/15/499

Līvāni

2015.gada 22.oktobrī

Līvānu novada dome ar nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 90000065595, turpmāk Pasūtītājs, izpilddirektora Ulda Skreivera personā, kurš rīkojas pamatojoties uz likumu "Par pašvaldībām" un Domes nolikumu, no vienas puses, un

Akciju sabiedrība „Ceļu inženieri”, vienotais reģistrācijas numurs 40003708021, juridiskā adrese Avenņu iela 1, Ikšķīle, Ikšķīles novads, LV-5052, turpmāk tekstā – Izpildītājs, ko pārstāv izpilddirektore/prokūriste Inguna Siljāne, kas rīkojas uz prokūras pamata, no otras puses,

pamatojoties uz Līvānu novada domes rīkotā iepirkuma „Līvānu novada pašvaldības ielu un ceļu inventarizācijai un kartogrāfiskā materiāla sagatavošanai un aktualizācijai, programmatūras nodrošinājums transporta infrastruktūras un kartogrāfiskās datu bāzes izveidošanai” ar identifikācijas Nr. LND 2015/33, turpmāk šī līguma tekstā saukts Iepirkums, rezultātiem un AS „Ceļu inženieri” iesniegto Piedāvājumu, noslēdz šādu līgumu, turpmāk tekstā saukts Līgums, par sekojošo:

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1. Pasūtītājs uzdod, bet Izpildītājs apņemas piegādāt programmatūras nodrošinājumu un veikt Līvānu novada pilsētas ielu un ceļu inventarizāciju un kartogrāfiskā materiāla sagatavošanu atbilstoši Tehniskajai specifikācijai/tehniskajam piedāvājumam, (Pielikums Nr.1), plānotajam darbu izpildes grafikam (Pielikums Nr.2) un iesniegtajam finanšu piedāvājumam (Pielikums Nr.3), turpmāk tekstā kopā saukts –Darbs.

1.2. Izpildītājs apliecinā, ka viņam ir saistošs iepirkuma nolikums un visi iepirkuma „Līvānu novada pašvaldības ielu un ceļu inventarizācijai un kartogrāfiskā materiāla sagatavošanai un aktualizācijai, programmatūras nodrošinājums transporta infrastruktūras un kartogrāfiskās datu bāzes izveidošanai”, (identifikācijas Nr. LND 2015/33) piedāvājumā iesniegtie dokumenti.

2. LĪGUMA TERMIŅŠ UN PAKALPOJUMU IZPILDES TERMIŅŠ

2.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei.

2.2. Darba izpildes termiņš:

2.2.1. programmatūras nodrošinājuma piegādei atbilstoši Tehniskajai specifikācijai /tehniskajam piedāvājumam – 3 (trīs) nedēļas no līguma abpusējas parakstīšanas brīža;

2.2.2. ielu un ceļu inventarizācijas veikšanai un kartogrāfiskā materiāla sagatavošanai atbilstoši Tehniskajai specifikācijai/tehniskajam piedāvājumam - 8 (astoņi) mēneši no līguma abpusējas parakstīšanas brīža.

3. LĪGUMCENA UN NORĒKINU KĀRTĪBA

3.1. Pasūtītājs, saskaņā ar Izpildītāja Finanšu piedāvājumu (pielikums Nr.3), apņemas samaksāt Izpildītājam par Darbu kopējo līgumcenu **EUR 24800,00** (divdesmit četri tūkstoši astoņi simti *euro* un 00 centi) un PVN 21 % **EUR 5208,00** (pieci tūkstoši divi simti astoņi *euro* un 00 centi). Kopējā līguma summa ar PVN 21 % - **EUR 30 008,00** (trīsdesmit tūkstoši astoņi *euro* un 00 centi).

3.2. Šī līguma 3.1. punktā minēto Līgumcenu Pasūtītājs samaksā Izpildītājam sekojošā kārtībā:

3.2.1. Avansa maksājumu 30 % apmērā no līguma cenas, EUR 7440,00 (septiņi tūkstoši četri simti četrdesmit eiro un 00 centi) un PVN 21%, Pasūtītājs apmaksā Izpildītājam 10 darba dienu laikā no dienas kad tiek saņemts Izpildītāja rēķins Pasūtītāja grāmatvedībā.

3.2.2. Atlikušo maksājumu 70 % apmērā no līguma cena, EUR 17360,00 (septiņpadsmit tūkstoši trīs simti sešdesmit eiro un 00 centi) un PVN 21%, Pasūtītājs izmaksā Izpildītājam 10 darba dienu laikā pēc visu izpildīto darbu pieņemšanas-nodošanas akta abpusējas parakstīšanas un rēķina saņemšanas Pasūtītāja grāmatvedībā.

4. PUŠU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

4.1. Pasūtītājs apņemas nodrošināt Izpildītāju ar Darba iepildei nepieciešamo informāciju un dokumentāciju.

M. J. J. J.

- 4.2. Izpildītājs apņemas veikt Darbu atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem šajā Līgumā norādītajos termiņos, atbilstošā daudzumā, komplektācijā pienācīgas kvalitātes, kas pilnībā atbilst Pasūtītāja izvirzītajām prasībām Iepirkumā un Izpildītāja iesniegtajam piedāvājumam.
- 4.3. Izpildītājam ir pienākums, Darba izpildes laikā, katru otro nedēļu, Pasūtītāja telpās rīkot un apmeklēt darba sapulces un atskaitīties Pasūtītājam par darba izpildes gaitu un paveikto Darbu.
- 4.4. Pasūtītājs apņemas pieņemt pabeigto Darbu no Izpildītāja šajā Līgumā norādītajā kārtībā un samaksāt Izpildītājam par kvalitatīvi veiktu Darbu šajā līgumā noteikto līgumcenu.
- 4.5. Izpildītājam ir pienākums visus ar Līguma izpildi saistītos jautājumus risināt ar Pasūtītāja pārstāvi - **Aināru Skromānu**, tālrunis: 65307273, mob. 29359849, e-pasts: ainars.skromans@livani.lv
- 4.6. Atbildīgais par Līguma saistību izpildi no Izpildītāja puses ir Jānis Klismets, mob.tālr. 29237597, e-pasts: janisk@ci.lv.

5. DARBA NODOŠANAS – PIENĒMŠANAS KĀRTĪBA

- 5.1. Kad Darbs ir paveikts, Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam nodošanas – pieņemšanas aktu 2 (divos) eksemplāros.
- 5.2. Pasūtītājam 5 (piecu) dienu laikā no Darba nodošanas – pieņemšanas akta saņemšanas jānodod Izpildītājam parakstīts akts vai motivēts atteikums pieņemt Darbu. Gadījumā, ja Pasūtītājs neparaksta aktu 5 (piecu) dienu laikā, kā arī nesniedz motivētu atteikumu pieņemt Darbu, Darbs skaitās pieņemts un apmaksā tiek veikta Līguma 3.2. punktā norādītajā termiņā.
- 5.3. Ja ir Pasūtītāja motivēts atteikums pieņemt Darbu, Puses sastāda divpusēju aktu, kam ir pievienots saraksts par Darba daļām, ko nepieciešams pārstrādāt vai paveikt līdz galam ar norādi par to izpildes termiņiem.

6. PUŠU MANTISKĀ ATBILDĪBA

- 6.1. Par Līguma 2.2.1. punktā noteiktā Darba (programmatūras nodrošinājuma piegādes) izpildes termiņa nokavējumu, par katru savlaicīgi nepiegādāto programmatūras nodrošinājumam paredzēto vienību, Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu EUR 200,00 (Divi simti eiro un 00 centi) apmērā.
- 6.2. Par Līguma 2.2.2. punktā noteiktā Darba izpildes termiņa nokavējumu Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 1 % no līgumcenas par katru nokavēto dienu, taču ne vairāk kā 10% no līgumcenas.
- 6.3. Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt no Izpildītāja līgumsodu EUR 100 (viens simts eiro un 00 centi) apmērā par katru neapmeklēto darba sanāksmi.
- 6.4. Par samaksas termiņa nokavējumu Pasūtītājs maksā izpildītājam līgumsodu 1 % apmērā no līgumcenas par katru nokavēto dienu, taču ne vairāk kā 10% no līgumcenas.
- 6.5. Līgumsoda samaksa nokavējuma gadījumā neatbrīvo Puses no saistību pilnīgas izpildes.

7. NEPĀRVARAMA VARA

- 7.1. Neviena no Pusēm nebūs atbildīga par pilnas vai daļējas vienas no savām saistībām neizpildes gadījumā, ja nepildīšana būs nepārvaramas varas apstākļu sekas, tādu kā pali, ugunsgrēks, zemestrīce un citas dabas stihijas, kā arī Latvijas Republikas normatīvo aktu izmaiņas un izpildvaras institūciju lēmumi, kuri radušies pēc šī līguma noslēgšanas brīža. Ja jebkurš no augstāk minētajiem apstākļiem tieši ietekmēja līgumā noteikto saistību savlaicīgu izpildi, tad šis termiņš tiek pārcelts par attiecīgā apstākļa darbības laiku.
- 7.2. Puse, kurai radās saistību izpildes neiespējamība, nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās dēļ, par augstāk minēto apstākļu iestāšanos, paredzēto darbības laiku un izbeigšanos, nekavējoties, bet ne vēlāk par septiņām dienām no iestāšanās (izbeigšanās) brīža, ar ierakstīto vēstuli vai pa faksu jāpaziņo otrai pusei.
- 7.3. Nepaziņošana vai nesavlaicīga paziņošana ieinteresētajai pusei atņem otrai pusei tiesības atsaukties uz jebkuru norādīto apstākli, kā uz pamatu, lai atbrīvotos no atbildības par saistību neizpildi. Ja Darbu neizpilde nepārvaramas varas apstākļu rezultātā tiek apturēta vairāk kā par 30 (trīsdesmit) kalendārajām dienām, jebkurai no Pusēm ir tiesības pieprasīt tā vienpusēju

J. Klismets

laušanu, paziņojot par to pretējai pusei 5 (piecas) kalendārās dienas iepriekš. Apmaksa šajā gadījumā tiek veikta pamatojoties uz sastādīto aktu par faktiski izpildīto darbu apjomu, ko paraksta abas Puses.

8. STRĪDU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA

- 8.1. Visus strīdus un domstarpības, kas saistīti ar šo līgumu, Puses risina sarunu ceļā, bet, ja Puses nespēj vienoties, strīdus izskata tiesā Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos paredzētajā kārtībā.

9. NOSLĒGUMA NOTEIKUMI

- 9.1. Izmaiņas Līgumā un papildinājumi stājas spēkā tikai tad, ja par to ir panākta rakstiska vienošanās, ko apstiprinājušas abas līgumslēdzējas Puses. Šī vienošanās kļūst par neatņemamu Līguma sastāvdaļu.
- 9.2. Līgums var tikt laužts tikai Pusēm savstarpēji vienojoties.
- 9.3. Pasūtītājs var ar rakstveida paziņojumu Izpildītājam par saistību neizpildīšanu, lauzt visu Līgumu vai tā daļu :
- 9.3.1. ja Izpildītājs Līgumā noteiktajā termiņā nav uzsācis darbu izpildi vai nav izpildījis kādas savas saistības saskaņā ar Līgumu, vai neievēro normatīvo aktu prasības, vai nespēj veikt darbus Līgumā noteiktajos termiņos;
- 9.3.2. ja Izpildītājs ir atzīts par maksātnespējīgu.
- 9.4. Ja Pasūtītājs izmanto tiesības vienpusēji lauzt līgumu, Puses sastāda atsevišķu aktu par faktiski izpildīto Darbu apjomu un to vērtību. Pasūtītājs pieņem Darbus tādā apjomā, kādā tie ir veikti, kuri atbilst Līgumam un ir turpmāk izmantojami.
- 9.5. Līgums sastādīts 2 (divos) eksemplāros latviešu valodā un katram no tiem ir vienāds juridisks spēks. No Līguma noslēgšanas brīža pie katras no Pusēm glabājas viens Līguma eksemplārs.
- 9.6. Līgumam ir pievienoti 3 (trīs) pielikumi „Tehniskā specifikācija/tehniskais piedāvājums” uz 9 (deviņām) l.p.kopija, „Plānotais darbu izpildes grafiks” uz 1(vienas) l.p.kopija un Finanšu piedāvājums uz 1(vienas) l.p.kopija, kas ir tā neatņemama sastāvdaļa.

10. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI

Pasūtītājs

Līvānu novada dome

vienotais reģ.Nr. LV90000065595

Juridiskā adrese:

Rīgas iela 77, Līvāni, Līvānu novads,

Banka: AS „Citadele banka”

Kods: PARXLV22

Konts: LV79PARX0004642660004

Izpildītājs

AS „Ceļu inženieri”

vienotais reģ. Nr. 40003708021

Juridiskā adrese: Avenū iela 1,

Ikšķile, Ikšķiles novads, LV-5052

Banka: AS „Swedbank”

Kods: HABALV22

Konts: LV04HABA0551008495593


Līvānu novada domes
izpilddirektors



AS „Ceļu inženieri”
izpilddirektore


SASKAŅOTS

Līvānu novada domes juriskonsulte

Līvānos,

2010. g. 10. 10.