

LĪGUMS Nr. LNP/2-13.1.3/18/100

Līvānos

2018. gada 22. februārī

Līvānu novada dome, tās izpilddirektora Ulda Skreivera personā, kas darbojas saskaņā ar likumu „par pašvaldībām” un domes nolikumu, turpmāk tekstā sauktu PASŪTĪTĀJS, no vienas puses un Sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība", tās valdes priekšsēdētāja Artūra Vilcāna personā, kas darbojas saskaņā ar statūtiem, turpmāk tekstā saukta par IZPILDĪTĀJU, no otras puses, noslēdz līgumu par sekojošo:

1. Līguma priekšmets

- 1.1. PASŪTĪTĀJS uzdod, bet IZPILDĪTĀJS apņemas veikt Līvānu pilsētas teritorijas plānotās - regulārās apkopšanas, apzaļumošanas, labiekārtošanas, sanitārās attīrīšanas darbus 2018. gadā.

2. Darbu izmaksas un norēķinu kārtība

- 2.1. Līgumā paredzēto darbu un pakalpojumu kopējās izmaksas ir **EUR 390000,00** (trīs simti deviņdesmit tūkstoši eiro un nulle centi), tai skaitā atbilstošas likmes pievienotās vērtības nodoklis.
- 2.2. Konkrētos darbus IZPILDĪTĀJAM pasūta Līvānu novada domes izpilddirektors Uldis Skreivers.
- 2.3. IZPILDĪTĀJS darbus veic pēc PASŪTĪTĀJA rakstiska vai mutiska norādījuma, saņemot priekšapmaksu materiālu iegādei.
- 2.4. Darbu apjoms tiek abpusēji saskaņots atkarībā no PASŪTĪTĀJA finansiālajām iespējām un var tikt grozīts darba procesā pusēm vienojoties.
- 2.5. PASŪTĪTĀJS apmaksu veic katru mēnesi pēc IZPILDĪTĀJA sastādīta akta par izpildītajiem darbiem un darba veikšanas izmaksām un rēķina iesniegšanas PASŪTĪTĀJAM.
- 2.6. Plānotos un pasūtījuma darbus PASŪTĪTĀJS apmaksā 15 darba dienu laikā pēc IZPILDĪTĀJA rēķina saņemšanas.

3. Pasūtījuma sastāvs un apjoms

- 3.1. Saskaņā ar šī līguma pielikumiem Nr.1, Nr.2 un Nr. 3 IZPILDĪTĀJS veic šādus darbus:
 - 3.1.1. TERITORIJAS PLĀNOTIE UN REGULĀRĀS APKOPŠANAS DARBI - trošu tīrīšana un laukumu tīrīšana no sniega un kaisīšana ar smilti ziemā.
 - 3.1.2. APZAĻUMOŠANA - zālienu, apstādījumu kopšana, atjaunošana (pļaušana, laistīšana, nezāļu ravēšana, mēslošana u.c.); kokaugu kopšana (vainagu apgriešana, stādīšana); dzīvzogu regulāra kopšana (apgriešana, stādīšana); avārijas koku nozāģēšana no papildus līdzekļiem, viengadīgo puķu stādīšana, laistīšana, kopšana, ziemciešu stādījumu kopšana, stādīšana un citi tekošie darbi visu gadu.
 - 3.1.3. LABIEKĀRTOŠANA - rokas sūkņu remonts, ceļa zīmju remonts, nomainīšana, labošanas, krāsošanas darbi (solīņi, gājēju pārejas), kastu priekš smilts novietošana novadgrāvju rakšana, caurteku tīrīšana, nomainīšana; betona plākšņu uzlikšana, nomainīšana (laukumos, celiņos), un citi tekošie darbi visu gadu.
 - 3.1.4. SANITĀRĀ ATTĪRĪŠANA - atkritumu, ceļu/ielu saslauku savākšana, pārkraušana atkritumu mašīnā, izvešana uz izgāztuvi - Demenē

- 3.1.5. Suņu un kaķu ķeršanas darbi – noklīdušu vai bezsaimnieka suņu un kaķu ķeršana – pēc izrakstītajiem rēķiniem, tajos noteiktajā apjomā.
- 3.1.6. PILSĒTAS SABIEDRISKĀS TUALETES darbības nodrošināšana.
- 3.2. Ja darbu izpildes laikā rodas nepieciešamība veikt papildus apjoma darbus, IZPILDĪTĀJS to saskaņo ar PASŪTĪTĀJU, noslēdzot atsevišķu vienošanos par darba apjomu un samaksas kārtību.

4. Izpildītāja tiesības un pienākumi

- 4.1. IZPILDĪTĀJS darbus veic atbilstoši pastāvošām normām, noteikumiem un valsts standartiem.
- 4.2. IZPILDĪTĀJS ir atbildīgs par darba drošības normu ievērošanu, izpildot darbus šī līguma apjomā.
- 4.3. IZPILDĪTĀJS savlaicīgi aizpilda un iesniedz PASŪTĪTĀJAM kalendārajā mēnesī veikto darbu pieņemšanas - nodošanas aktu, un rēķinu par izpildīto darbu apjomu.

5. Pasūtītāja tiesības un pienākumi

- 5.1. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības neapmaksāt izpildītos darbus, ja to izpilde ir nekvalitatīva un IZPILDĪTĀJS atsakās defektus novērst.
- 5.2. Par nekvalitatīvi izpildītajiem darbiem Puses sastāda defektu aktu. Aktā norādītos trūkumus IZPILDĪTĀJS novērš par saviem līdzekļiem pušu noteiktā laikā.
- 5.2. Darbu izpildes uzraudzību veic PASŪTĪTĀJA norīkots speciālists.

6. Līguma pārtraukšana pirms termina

- 6.1. Līgums var tikt izmainīts vai pārtraukts pirms termina pēc abu pušu rakstiskas vienošanās, ja kāda no pusēm neizpilda savas saistības.
- 6.2. PASŪTĪTĀJS var lauzt līgumu vienpusīgi, ja darbu veikšanas laikā IZPILDĪTĀJA nepareizas vai nekvalitatīvas darbības rezultātā darbi ir jāaptur, par to brīdinot IZPILDĪTĀJU rakstiski.
- 6.3. Ja līgums tiek lauzts, līgumslēdzēja puses sastāda un paraksta abpusēju darbu pārtraukšanas (apturēšanas uz laiku) aktu par faktiski izpildītā darba izmaksu līdz pārtraukšanai (apturēšanai uz laiku) brīdim un veiktajiem avansa maksājumiem, un uz tā pamata PASŪTĪTĀJS 10 dienu laikā apmaksā IZPILDĪTĀJAM aktā noteikto summu.

7. Papildus noteikumi

- 7.1. Visus strīdus vai domstarpības, kas rodas starp līgumslēdzēju pusēm sakarā ar pastāvošo līgumu (vai tā daļām) vai sakarā ar tā izpildīšanu, puses izskata likumdošanā paredzētajā kārtībā.
- 7.2. Līgumslēdzēju puses neatbild par līguma noteikumu neievērošanu, ja izveidojas ārkārtēji apstākļi. Ja viena vai otra puse nevar pilnīgi vai daļēji izpildīt savas saistības tādu apstākļu dēļ, kurus izraisījušas jebkāda veida dabas stihijas, militārās akcijas, avārijas (Force majeure), par tiem līgumslēdzējām pusēm jāinformē vienai otra 5 dienu laikā, noslēdzot rakstisku vienošanos par citu darbu vai maksājumu izpildes termiņu vai pārtrauc līgumattiecības. Ja tas netiek izdarīts, līgumslēdzēju puses turpmāk uz šiem apstākļiem atsaukties nevar.
- 7.3. Pasūtītāja pilnvarotā persona, kas nodrošina līguma izpildes kontroli:
Būvinženieris – Ainārs Skromāns, tālrunis: 65307272, e-pasts: ainars.skromans@livani.lv

- 7.4. Līgums stājas spēkā pēc tam, kad to ir parakstījušas līgumslēdzēju puses un tas darbojas līdz pilnīgai tā izpildīšanai.
- 7.5. Šī līguma darbība attiecināma uz laika periodu no 2018. gada 1. janvāra līdz 2018. gada 31. decembrim.
- 7.6. Esošais līgums sastādīts uz trim lapām latviešu valodā ar trīs pielikumiem divos eksemplāros, viens eksemplārs PASŪTĪTĀJAM un divi IZPILDĪTĀJAM, visiem eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.

8. Pušu rekvizīti

PASŪTĪTĀJS


Līvānu novada dome
Rīgas ielā 77, Līvāni,
LV-5316
Reģ. Nr. 90000065595
AS „Citadele banka”
LV79PARX0004642660004

IZPILDĪTĀJS

SIA “Līvānu dzīvokļu un komunālā
saimniecība”
Rīgas ielā 2b, Līvāni, LV - 5316
Reģ. Nr. 41503010497
AS „Citadele banka”
LV68PARX0004367510002

PASŪTĪTĀJA vārdā

Domes izpilddirektors



J. Skreivers


SASKAŅOTS

Līvānu novada domes
juridiskās nodaļas vadītājs


G. Pelēklis
Līvānos,

IZPILDĪTĀJA vārdā

SIA „Līvānu dzīvokļu un komunālā
saimniecība”
Valdes priekšsēdētājs



A. Vilcāns



SIA "LĪVĀNU DZĪVOKĻU UN KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA"
 PILSĒTAS TERITORIJU SANITĀRĀS APKOPES PAKALPOJUMU KALKULĀCIJA (Sētnieki)

Laika periods	Darba dienas	letvju slaucšana ar slotu; atkritumu savākšana; m ²	Pakalpojuma cena 100 m ² EUR	Kopā, EUR (1)	leļas braucamās maļas, slaucšana; atkritumu savākšana m ²	Pakalpojuma cena 100 m ² EUR	Kopā, EUR (2)	leļu zāļo jostu uzkopšana ar slotu, grābekli; atkritumu savākšana m ²	Pakalpojuma cena 100 m ² EUR	Kopā, EUR (3)	Pavisam izmaksas: (1+2+3)*D/d), EUR
Aprīlis	24	325,46	1,054	343,03	234,53	0,535	125,47	433,72	0,294	127,51	14304,53
Maijs	25	325,46	1,054	343,03	234,53	0,535	125,47	433,72	0,294	127,51	14900,55
Jūnijs	25	325,46	1,054	343,03	234,53	0,535	125,47	433,72	0,294	127,51	14900,55
Jūlijs	25	325,46	1,054	343,03	234,53	0,535	125,47	433,72	0,294	127,51	14900,55
Augusts	27	325,46	1,054	343,03	234,53	0,535	125,47	433,72	0,294	127,51	16092,60
Septembris	25	325,46	1,054	343,03	234,53	0,535	125,47	433,72	0,294	127,51	14900,55
Oktobris	27	325,46	1,054	343,03	234,53	0,535	125,47	433,72	0,294	127,51	16092,60
Novembris	25	325,46	1,054	343,03	234,53	0,535	125,47	433,72	0,294	127,51	14900,55
Kopā, EUR (vasaras darbi)											120992,00

Laika periods	Darba dienas	letvju atīršana no sniega m ²	Pakalpojuma cena 100 m ² EUR	Kopā, EUR (1)								Pavisam izmaksas: (1*D/d), EUR
Decembris	24	325,46	1,839	598,52								14364,50
Janvāris	26	325,46	2,11	686,72								17854,74
Februāris	24	325,46	2,11	686,72								16481,29
Marts	26	325,46	2,11	686,72								17854,74
Kopā, EUR (ziemas darbi)											66555,11	
Kopā, EUR (vasaras darbi)+(ziemas darbi)											187547,11	
PVN 21%											39384,89	
Pavisam izmaksas, EUR											226932,00	

Līvānu novada domes
 izpilddirektors:



U. Skreivers

SIA "Līvānu dzīvokļu un komunālās
 saimniecības" valdes priekšsēdētājs:

A. Vilcāns

SIA "LĪVĀNU DZĪVOKĻU un KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA"

Pielikums Nr.1.1

PILSĒTAS TERITORIJU SANITĀRĀS APKOPES (kopjot ar rokām) PAKALPOJUMU KALKULĀCIJAS
ZIEMAS APKOPES izcenojumu projekts **2017.gada decembrim - 2018.gada novembrim**

Minimālā stundas tarifa likme - EUR	2,267	2,59
KS iecirkņa uzturēšana - %	15	15
Admin.saimniec.izdevumi - %	10	10
Darba dev. VSA oblig. iemaksas - %	23,59	24,09
Atvājin.naudas uzkrājums - %	11	
Piemaksa - %	0	
Plānotie uzkrājumi- %	0	

N.P.K.	KALKULĀCIJAS POSTENIS	PAKALPOJUMU VEIDI	
		Sniega nokopšana līdz ietves segumam uz 100 M ²	Sniega nokopšana līdz ietves segumam uz 100 M ²
		2017.gada decem. minimālā alga 380.-	2018.gada minimālā alga 430.-
	LAIKA NORMA	0,5	0,5
1.	DARBA ALĢA	1,134	1,295
4.	ATVAĻINAJ.NAUDAS UZKRĀJUMS	0,125	0,142
5.	KOPĀ :	1,259	1,437
6.	D/DEV. VSA OBLIGĀT.IEMAKSAS	0,297	0,346
7.	KOMUNĀL.SAIMN.IEC.UZTUR.IZM.	0,17	0,194
8.	ADMINISTRĀTĪVĪ SAIMN.IZDEV.	0,113	0,13
9.	KOPĀ :	1,839	2,11

Valdes priekšsēdētājs

A. Vilcāns

PILSĒTAS TERITORIJU SANITĀRĀS APKOPES (kopjot ar rokām) PAKALPOJUMU KALKULĀCIJAS

VASARAS APKOPES izcenojumu projekts 2018. gadam

Minimālā stundas tarifa likme - EUR	2,59
KS iecirkņa uzturēšana - %	15
Admin.saimniec.izdevumi - %	10
Darba dev. VSA oblig. iemaksas - %	24,09
Atvajiņ.naudas uzkrājums - %	11
Piemaksa - %	0
Plānotie uzkrājumi- %	0

N.P.K.	KALKULĀCIJAS POSTENIS	PAKALPOJUMU VEIDI:	ieļas braucamās malas, laukumu slaucīšana uz 100 m2	lelu zaļo joslu kopšana (starp ietvi un brauc.daju; starp ēku un ietvi) - uz 100 m2
		ietves slaucīšana uz 100 m2	0,127	0,07
	LAIKA NORMA	0,25		
1	DARBA ALĢA	0,648	0,329	0,181
2	ATVAĻINAJ.NAUDAS UZKRĀJUMS	0,071	0,036	0,02
3	KOPĀ:	0,719	0,365	0,201
4	D/DEV. VSA OBLIGĀT.IEMAKSAS	0,173	0,088	0,048
5	KOMUNĀL.SAIMN.IEC.UZTUR.IZM.	0,097	0,049	0,027
6	ADMINISTRATIVI.SAIMN.IZD.	0,065	0,033	0,018
7	KOPĀ:	1,054	0,535	0,294

Valdes priekšsēdētājs

A. Vilcāns

SIA " LĪVĀNU DZĪVOKĻU UN KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA "
 PILSĒTAS SABIEDRISKĀS TUALETES KALKULĀCIJA

ALGAS APRĒĶINS

Laika periods	Likme EUR	Stata vien. skaits	Kopa, EUR	KS iecir. admin. izdev. 17%	Social nod. 24,09%	Uzņēmiska valsts nodeva 0,36 EUR	Pavisam, EUR
Decembris	380	3	1140,00	171,00	268,93	1,08	1581,01
Janvāris	430	3	1290,00	193,50	310,76	1,08	1795,34
Februāris	430	3	1290,00	193,50	310,76	1,08	1795,34
Marts	430	3	1290,00	193,50	310,76	1,08	1795,34
Aprīlis	430	3	1290,00	193,50	310,76	1,08	1795,34
Maijs	430	3	1290,00	193,50	310,76	1,08	1795,34
Jūnijs	430	4	1720,00	258,00	414,35	1,44	2393,79
Jūlijs	430	4	1720,00	258,00	414,35	1,44	2393,79
Augusts	430	4	1720,00	258,00	414,35	1,44	2393,79
Septembris	430	3	1290,00	193,50	310,76	1,08	1795,34
Oktobris	430	3	1290,00	193,50	310,76	1,08	1795,34
Novembris	430	3	1290,00	193,50	310,76	1,08	1795,34
Kopā							23125,10

Darba alga. EUR	Ūdens un kanalizācijas pakal. EUR	Ugunsdr. iek. tehniska pārbaude. EUR	Materiāli, EUR	Kopā, EUR
23125,10	288,56	206,05	886,08	24505,79
PVN 21%				5146,22
Pavisam izmaksas, EUR				29652,00

Līvānu novada domes
 izpilddirektors:



U. Skreivers

SIA "Līvānu dzīvokļu un komunālās
 saimniecības" valdes priekšsēdētājs:

A. Vilcāns

SIA "LĪVĀNU DZĪVOKĻU UN KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA"

PILSĒTAS TERITORIJU REGULĀRAS APKOPŠANAS KALKULĀCIJA (Iabiekārtošana, Apzaļumošana, Sanitāra attīrīšana)

ALGAS APREĶINS

Laika periods	Darba stundas	Likme par 1 st. EUR	Vien. Stata skaits	Kopā, EUR	Social nod. 24,09%	Uzn. riska valsts nodeva 0,36 EUR	Kopā, EUR	Kom. iecir. izdevumi, izm. 35%	Adm. izdev. 20%	Kopā, EUR	Plānotie uzkrājumi 5%	Pavisam, EUR
Decembris	152	4,247	4	2582,18	609,14	2,16	3193,47	903,76	516,44	4613,67	230,68	4844,35
Janvāris	176	4,247	4	2989,89	720,26	2,16	3712,31	1046,46	597,98	5356,75	267,84	5624,59
Februāris	160	4,247	4	2718,08	654,79	2,16	3375,03	951,33	543,62	4869,97	243,50	5113,47
Marts	167	4,247	4	2837,00	683,43	2,16	3522,59	992,95	567,40	5082,94	254,15	5337,08
Aprīlis	159	4,247	4	2701,09	650,69	2,16	3353,95	945,38	540,22	4839,55	241,98	5081,52
Maijs	167	4,247	5	3546,25	854,29	2,52	4403,06	1241,19	709,25	6353,49	317,67	6671,16
Jūnijs	167	4,247	5	3546,25	854,29	2,52	4403,06	1241,19	709,25	6353,49	317,67	6671,16
Jūlijs	168	4,247	5	3567,48	859,41	2,52	4429,41	1248,62	713,50	6391,52	319,58	6711,10
Augusts	184	4,247	5	3907,24	941,25	2,52	4851,01	1367,53	781,45	7000,00	350,00	7350,00
Septembris	160	4,247	5	3397,60	818,48	2,52	4218,60	1189,16	679,52	6087,28	304,36	6391,65
Oktobris	184	4,247	4	3125,79	753,00	2,16	3880,36	1094,03	625,16	5600,14	280,01	5880,15
Novembris	168	4,247	4	2853,98	687,52	2,16	3543,67	998,89	570,80	5113,36	255,67	5369,03
										Kopā 1, EUR		71045,26

Sadzīves atkritumu apsaimniekošana. (Pilsētas pasākumi, sētnieku un pilsētas kapos izvietoti konteineri) Gada= 180m³ atkritumu, 1m³ = 15,60EUR	Pilsētas skvēru zālienu pļaušana (100m² = 0,89EUR) (1800m²*0,89*(2 x reizes mēnesī)/(4 mēneši)	Vasaras puķu iegāde, EUR	Transporta izmaksas, EUR	Mazā motorizētā tehnika, materiāli un mehānismi, EUR	Citi saimn. izdevumi, EUR	Sunu patversme	Kopā 2, EUR	Kopā, EUR (Kopā 1 + Kopā 2)
2808,00	12816,00	6776,86	9456,00	4182,04	2039,00	1138,00	39215,90	110261,16
							PVN 21%	23154,84
							Pavisam izmaksas, EUR	133416,00

Līvānu novada domes
izpilddirektors:



U. Skreivers

SIA "Līvānu dzīvokļu un komunālās
saimniecības" valdes priekšsēdētājs:

A. Vilcāns