

**LĒMUMS NR. LND/2-7/13/2**  
**PAR PAŠVALDĪBAS IEPIRKUMA**

**“Projektēšanas pakalpojumi elektroapgādes līniju rekonstrukcijai un autoruzraudzība”**

**(IDENTIFIKĀCIJAS NR. LND 2013/3) REZULTĀTIEM**

2013.gada 1. februārī

Līvāni

**Pasūtītājs:** Līvānu novada dome, Rīgas ielā 77, Līvāni LV – 5316.

**1. Iepirkuma komisijas sastāvs:**

Turku pagasta pārvaldes vadītājs Aivars Smelcers - komisijas priekšsēdētājs;  
Būvniecības un infrastruktūras daļas vadītājs **Intis Svirsks** – komisijas loceklis;  
Būvzinženieris **Ainārs Skromāns** – komisijas loceklis;  
Juridiskās nodaļas vadītājs **Gatis Pelēkis** – komisijas sekretārs.

**2. Komisijas darbības pamatojums:**

Līvānu novada domes 2013. gada 8. janvāra rīkojums Nr. 3-1/13/11.

**3. Pašvaldības iepirkuma nosaukums un identifikācijas numurs:**

Iepirkums “Projektēšanas pakalpojumi elektroapgādes līniju rekonstrukcijai un autoruzraudzība”.  
Pasūtījuma identifikācijas Nr. LND 2013/3.

**4. Pašvaldības iepirkuma priekšmets:**

Projektēšanas pakalpojumi elektroapgādes līniju rekonstrukcijai un autoruzraudzība, saskaņā ar tehnisko specifikāciju.

5. Tehniskās specifikācijas un nolikums par iepirkumu ieinteresētajiem piegādātājiem bija pieejams brīvas elektroniskās pieejas veidā Līvānu novada domes mājas lapā [www.livani.lv](http://www.livani.lv) laika posmā no 2013.gada 09. janvāra līdz 2013.gada 21. janvārim. Publikācija Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā ar paziņojumu par līgumu publicēta 09.01.2013.

**6. Piedāvājumu iesniegšanas vieta un laiks:**

Piedāvājumi jāiesniedz Līvānu novada domē Līvānos, Rīgas ielā 77 līdz 2013. gada 21. janvārim, plkst. 10:00.

**7. Piedāvājumu vērtēšanas kritēriji: saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums, kur punktu skaits veidojas no sekojošiem kritērijiem:**

N.p.k.	Kritēriji	Maksimālā skaitliskā vērtība (punktu skaits)
1.	Tehniskā projekta izstrādes cena (LVL), bez PVN	70

2.	Izpildes termiņš ( nedēļās )	20
3.	Tehniskā projekta autoruzraudzības cena, bez PVN	10
	Maksimālais iespējamais kopējais punktu skaits	100

## 8. Piedāvājumus iesnieguši:

- 8.1. AS „C projekti”, reģ. Nr. 45403022000, juridiskā adrese: Valdemāra bulvāris 18, Madona, LV - 4801;
- 8.2. SIA „Diol Energy”, reģ. Nr. 45403025100, juridiskā adrese: Dzirnavu iela 70, Jēkabpils, LV-5201;
- 8.3. SIA „Latvijas Energoceļnieks”, reģ. Nr. 40103050565, juridiskā adrese: Lubānas iela 43, Rīga, LV – 1073;
- 8.4. SIA „SKA projekts”, reģ. Nr. 45403018537, juridiskā adrese: Pils rajons 215-31, Jēkabpils, LV – 5202;
- 8.5. SIA „CERVA”, reģ. Nr. 41503050131, juridiskā adrese: Rīgas iela 70a-7, Daugavpils, LV – 5401;
- 8.6. SIA „RECK”, reģ. Nr. 40003500721, juridiskā adrese: Vestienas iela 6a, Rīga, LV – 1035;
- 8.7. Pēc nolikumā 1.3.1. punktā minētā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām saņemts piedāvājums ( 21.01.2013 plkst. 11.25 ) – SIA „ELPRO”, kas neatvērtā veidā tiek pievienots pie šī iepirkuma un netiek vērtēts.

## 9. Vērtējamo piedāvājumu raksturojums:

N.p. k.	Pretendents (juridiskai personai - nosaukums, fiziskai personai - vārds, uzvārds)	Piedāvājuma cena, garantijas laiks, izpildes termiņš			Iepirkuma daļas numurs	Punktu skaits
		Piedāvātā cena par TP izstrādi bez 21% PVN (LVL)	Piedāvātā cena par autoruzraudzības veikšanu bez 21 % PVN (LVL)	Izpildes termiņš (nedēļās)		
1.	SIA „C projekti”	3192,00	479,00	4	3	100
2.	SIA „Diol Energy”	1695,00	300	4	2	92,5
3.	SIA „Latvijas Energoceļnieks”	3919,35	481,40	18	4	87,8
4.	SIA „SKA projekts”	5743,75	2297,50	7	4	69,9
5.	SIA „CERVA”	4593,75	1312,50	7	2	37,8
6.	SIA „RECK”	2775,00	75,00	12	2	59,4

## 10. Iepirkuma komisijas lēmums:

Izvērtējot iesniegto piedāvājumu pašvaldības pasūtījumam Nr. LND 2013/3 „Projektēšanas pakalpojumi elektroapgādes līniju rekonstrukcijai un autoruzraudzība“, komisija nolēmj noslēgt līgumus ar:

10.1. iepirkuma 2. daļā – SIA „Diol Energy”, reģ. Nr. 45403025100, juridiskā adrese: Dzirnauvu iela 70, Jēkabpils, LV-5201, par kopējo cenu tehniskā projekta izstrādei Ls 1695,00 bez PVN 21%, autoruzraudzībai Ls 300,00 bez PVN 21% un tehniskā projekta izstrādes termiņu – 4 nedēļas, sakarā ar to, ka tas ir piedāvājums, kurš atbilst nolikumā noteiktajām prasībām, iesniegti visi nepieciešamie dokumenti, kuri tika pieprasīti saskaņā ar nolikumu un tehniskajām specifikācijām, kā arī nepārsniedz pasūtītāja finansiālās iespējas;

10.2. iepirkuma 3. daļā – AS „C projekti”, reģ. Nr. 45403022000, juridiskā adrese: Valdemāra bulvāris 18, Madona, LV - 4801 par kopējo cenu tehniskā projekta izstrādei Ls 3192,00 bez PVN 21%, autoruzraudzībai Ls 479,00 bez PVN 21% un tehniskā projekta izstrādes termiņu – 4 nedēļas, sakarā ar to, ka tas ir piedāvājums, kurš atbilst nolikumā noteiktajām prasībām, iesniegti visi nepieciešamie dokumenti, kuri tika pieprasīti saskaņā ar nolikumu un tehniskajām specifikācijām, kā arī nepārsniedz pasūtītāja finansiālās iespējas;

10.3. iepirkuma 4. daļā – SIA „Latvijas Energoceļnieks”, reģ. Nr. 40103050565, juridiskā adrese: Lubānas iela 43, Rīga, LV – 1073 par kopējo cenu tehniskā projekta izstrādei Ls 3919,35 bez PVN 21%, autoruzraudzībai Ls 481,40 bez PVN 21% un tehniskā projekta izstrādes termiņu – 18 nedēļas, sakarā ar to, ka tas ir piedāvājums, kurš atbilst nolikumā noteiktajām prasībām, iesniegti visi nepieciešamie dokumenti, kuri tika pieprasīti saskaņā ar nolikumu un tehniskajām specifikācijām, kā arī nepārsniedz pasūtītāja finansiālās iespējas;

10.4. iepirkuma 1. daļā pārtraukt iepirkumu, sakarā ar to, ka nav pieteicies neviens pretendents.

Komisijas priekšsēdētājs:

Aivars Smelcers

Komisijas loceklis:

Intis Svirskis

Skromāns

Ainārs Skromāns